CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1. M2 DESBROCE DEL TERRENO
Desbroce y limpieza del terreno por medios mecanicos, sin carga ni transporte, mediante pala cargadora sobre
neumaticos con una potencia de 81 CV (110 KW) con cuchara dentada de capacidad 1.30 m3. Direccion controlada
por la transmision o por los frenos. Retirada y colocacion del lugar de las obras. Medida la unidad totalmente ejecu-
tada.
U01AA015 0,010 H.  Maquinista o conductor 14,35 0,14
1.1.1.1. 0,010 H.  Pala cargadora de 1.30 m3 25,23 0,25
U%1.1.1.1. 10,000 %  Amortizacion y ofros gastos 0,10 0,01
U02SW001 0,150 L  Gasdleo A 0,83 0,12
TOTAL PARTIDA. ...t 0,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
1.2. M2 LIMPIEZA Y TALA DE ARBOLES
Tala y retirada de arboles y arbustos y arrancado de tocones, sin carga ni transporte. Medida la unidad totalmente
ejecutada.
UO1AA011 0,160 H.  Peon ordinario 12,81 2,05
1.2.2. 0,160 H.  Motosierra 4,16 0,67
TOTAL PARTIDA. ...t 2,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
1.3. M3 EXCAVACION MECANICA
Excavacion a cielo abierto en terreno de consistencia blanda, con excavadora de 2 m3 de capacidad de cuchara,
con extraccion de tierra a los bordes en vaciado. Medida la unidad totalmente ejecutada.
1.3.1. 0,064 H.  Peon especializado 15,19 0,97
1.3.2. 0,040 H.  Excavadora de 2 m3 78,47 3,14
TOTAL PARTIDA. ...t 411
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS
1.4. M3 TRANSPORTE Y VERTIDO DE TIERRAS
Transporte y vertido de tierras procedentes de excavacion a una distancia menor de 10 Km, con camién volquete
de 10 ty con carga por medios mecanicos.
Camién basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102 KW), y capacidad para un peso fotal a tierra
de 10 t con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la casa Iveco o similar, capaz de desarrollar una velocidad maxi-
ma cargada de 50 Km/h, una carga de 10.9 ty una capacidad de caja a ras de 5m3y de 9 m3 colmada, con un
radio de giro de 5.35 m, longitud total maxima de 6.125 mm, anchura total maxima de 2.120 mm, distancia entre
ejes 3.200 mm, suspension mediante ballestas parabodlicas, barra de torsion estabilizadora de diametro 45 mm, fre-
nos tipo duplex y duoservo con recuperacion automatica.
Pala cargadora sobre neuméticos con una potencia de 81 CV (110 KW) con cuchara dentada de capacidad 1.30
m3. Direccién controlada por la transmision o por los frenos. Retirada y colocacion del lugar de las obras.
Medida la unidad totalmente ejecutada.
U01AA015 0,096 H.  Maquinista o conductor 14,35 1,38
1.4.1.1. 0,086 H.  Camion basculante de 10 t 10,00 0,86
1.1.1.1. 0,010 H.  Pala cargadora de 1.30 m3 25,23 0,25
% 10,000 %  Amortizacién y ofros gastos 2,50 0,25
U02SW001 1,526 L Gasoleo A 0,83 1,27
1.4.2. 1,000 M3  Canon de vertido a vertedero 0,77 0,77
TOTAL PARTIDA.......coiirinriniirriie s 4,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 2. RED DE SANEAMIENTO
SUBCAPITULO 2.1. RED DE AGUAS RESIDUALES
21.1. UD ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE SANEAMIENTO
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general realizada en mina, hasta una longitud de 8 m, en terreno
duro, tubo de hormigdn centrifugado D=25 cm, incluy endo limpieza y retirada de tierras sobrantes a pie de carga.
Medida la unidad totalmente instalada.
UO01AA007 3,400 H.  Oficial primera 15,54 52,84
UO1AA011 1,200 H.  Pedn ordinario 12,81 15,37
D02PA201 6,400 M3 Excavacion manual de mina en terreno duro 234,17 1.498,69
D03AA004 8,000 M Tuberia de hormigdn centrifugado D=25 cm 24,15 193,20
A01JF006 0,005 M3  Mortero de cemento 1/6 M-40 67,48 0,34
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 1.760,40 17,60
TOTAL PARTIDA. ...t 1.778,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS
21.2. UD ARQUETA DE REGISTRO DE 40x40 CM
Arqueta de registro de 40x40 cm. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 1,600 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 27,70
UO1FY110 0,800 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 12,40
PO1HC040 0,050 M3 Hormigén H-100/40 cenfral 50,77 2,54
PO1HC039 60,000 UD Ladrillo perforado tosco 25x 12x7 cm 0,12 7,20
PO1MC040 0,030 M3 Mortero 1/6 de central (M-40) 50,39 1,51
P0O1MCO010 0,020 M3 Mortero preparado central (M-100) 49,62 0,99
P02AD040 1,000 UD Tapa de arqueta HA 40x40x4 cm 19,23 19,23
P02AC040 0,095 %  Medios auxiliares...(s/total) 1,00 0,10
TOTAL PARTIDA.......oiiininririiese s 71,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
21.3. UD SIFON INDIVIDUAL
Sifon individual para lavabo, bidé o fregadero de un seno, de PVC de D=32 mm. Medida la unidad totalmente insta-
lada.
UO1FY105 0,150 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 2,60
UO1FY110 0,100 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 1,55
U25XC111 1,000 UD Valvula con sifon para lavabo o bidé 4,39 4,39
U25XP001 0,008 KG Pegamento para PVC 20,19 0,16
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 8,70 0,09
TOTAL PARTIDA ...t 8,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
2.1.4. UD BOTE SIFONICO
Bote sifénico de 110 mm 32/40 y 40/50 de PVC. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,350 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 6,06
UO1FY110 0,200 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 3,10
U25XF025 1,000 UD Bote sifonico de PVC 32/40-40/50 12,66 12,66
U25XP001 0,020 KG Pegamento para PVC 20,19 0,40
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 22,20 0,22
TOTAL PARTIDA. ...t 22,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

8 de septiembre de 2014

Pégina

2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
2.1.5. UD SUMIDERO SIFONICO
Sumidero sifonico de fundicién de 40x40 cm. Medida la unidad totalmente instalada.
UO01FY105 0,250 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 4,33
UO01FY110 0,250 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 3,88
U25XA005 1,000 UD  Sumidero sifonico de fundicién de 40x40 cm 62,80 62,80
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 71,00 0,71
TOTAL PARTIDA........ooirirereienre s 71,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
2.1.6. M  TUBERIA DE PVC DE 32 MM
Tuberia de PVC de 32 mm serie C, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuacion interior de aguas calientes y resi-
duales, codos, tes y demas accesorios. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,200 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 3,46
U01FY110 0,100 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 1,55
U25AA001 1,000 M Tuberia PVC evacuacion 32 mm UNE 53.114 1,52 1,52
U25DA001 1,000 UD Codo-87 h-h PVC evacuacién 32 mm 0,65 0,65
U25DD001 0,400 UD Empalme simple PVC evacuacion 32 mm 1,06 0,42
U25XP001 0,010 KG Pegamento para PVC 20,19 0,20
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 7,80 0,08
TOTAL PARTIDA........ooiririreienie s 7,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
21.7. M  TUBERIA DE PVC DE 40 MM
Tuberia de PVC de 40 mm serie C, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuacion interior de aguas calientes y resi-
duales, codos, tes y demas accesorios. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,200 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 3,46
UO01FY110 0,100 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 1,55
U25AA002 1,000 M Tuberia PVC evacuacion 40 mm UNE 53.114 1,94 1,94
U25DA002 1,000 UD Codo-87 h-h PVC evacuacion 40 mm 0,72 0,72
U25DD002 0,400 UD Empalme simple PVC evacuacion 40 mm 1,19 0,48
U25XP001 0,010 KG Pegamento para PVC 20,19 0,20
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 8,40 0,08
TOTAL PARTIDA........coiriiirirene e 8,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
2.1.8. M  TUBERIA DE PVC DE 50 MM
Tuberia de PVC de 50 mm serie C, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuacion interior de aguas calientes y resi-
duales, codos, tes y demas accesorios. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,200 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 3,46
UO01FY110 0,100 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 1,55
U25AA003 1,000 M Tuberia PVC evacuacién 50 mm UNE 53.114 2,47 2,47
U25DA003 1,000 UD Codo-87 h-h PVC evacuacion 50 mm 1,25 1,25
U25DD003 0,400 UD Empalme simple PVC evacuacion 50 mm 1,29 0,52
U25XP001 0,010 KG Pegamento para PVC 20,19 0,20
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 9,50 0,10
TOTAL PARTIDA........ooiririreienie s 9,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
2.1.9. M  TUBERIA DE PVC DE 63 MM
Tuberia de PVC de 63 mm serie C, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuacion interior de aguas calientes y resi-
duales, codos, tes y demas accesorios. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,200 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 3,46
UO01FY110 0,100 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 1,55
U25AA004 1,000 M Tuberia PVC evacuacion 63 mm UNE 53.114 3,46 3,46
U25DA004 1,000 UD Codo-87 h-h PVC evacuaciéon 63 mm 1,59 1,59
U25DD004 0,400 UD Empalme simple PVC evacuacion 63 mm 2,19 0,88
U25XP001 0,010 KG Pegamento para PVC 20,19 0,20
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 11,10 0,11
TOTAL PARTIDA........ooiriiririresre s 11,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
2.1.10. M  TUBERIA DE PVC DE 100 MM
Tuberia de PVC de 100 mm serie C, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuacion interior de aguas calientes y resi-
duales, codos, tes y demas accesorios. Medida la unidad totalmente instalada.
UO01FY105 0,200 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 3,46
UO01FY110 0,100 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 1,55
U25AA010 1,000 M Tuberia PVC evacuacion 100 mm UNE 53.114 4,41 4.41
U25DA010 1,000 UD Codo-87 h-h PVC evacuacion 100 mm 3,02 3,02
U25DD010 0,400 UD Empalme simple PVC evacuacién 100 mm 4,12 1,65
U25XP001 0,010 KG Pegamento para PVC 20,19 0,20
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 14,30 0,14
TOTAL PARTIDA........ooiriririresri e 14,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
21.11. M  TUBERIA DE PVC DE 110 MM
Tuberia de PVC de 110 mm serie C, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuacion interior de aguas calientes y resi-
duales, codos, tes y demas accesorios. Medida la unidad totalmente instalada.
UO01FY105 0,200 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 3,46
UO01FY110 0,100 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 1,55
U25AA006 1,000 M Tuberia PVC evacuacion 110 mm UNE 53.114 5,32 5,32
U25DA006 1,000 UD Codo-87 h-h PVC evacuacion 110 mm 3,27 3,27
U25DD006 0,400 UD Empalme simple PVC evacuacion 110 mm 4,29 1,72
U25XP001 0,010 KG Pegamento para PVC 20,19 0,20
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 15,50 0,16
TOTAL PARTIDA........ooiririreenre s 15,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 2.2. RED DE AGUAS PLUVIALES
2.2.1. UD ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE SANEAMIENTO

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general realizada en mina, hasta una longitud de 8 m, en terreno
duro, tubo de hormigdn centrifugado D=25 cm, incluy endo limpieza y retirada de tierras sobrantes a pie de carga.
Medida la unidad totalmente instalada.

U01AA007 3,400 H.  Oficial primera 15,54 52,84
UO1AA011 1,200 H.  Pedn ordinario 12,81 15,37
D02PA201 6,400 M3 Excavacion manual de mina en terreno duro 234,17 1.498,69
D03AA004 8,000 M Tuberia de hormigén centrifugado D=25 cm 24,15 193,20
A01JF006 0,005 M3  Mortero de cemento 1/6 M-40 67,48 0,34
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 1.760,40 17,60
TOTAL PARTIDA ...t 1.778,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS

2.2.2. UD ARQUETA DE REGISTRO DE 40x40 CM
Arqueta de registro de 40x40 cm. Medida la unidad totalmente instalada.

UO1FY105 1,600 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 27,70
UO1FY110 0,800 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 12,40
PO1HC040 0,050 M3 Hormigén H-100/40 central 50,77 2,54
PO1HC039 60,000 UD Ladrillo perforado tosco 25x 12x7 cm 0,12 7,20
P0O1MCO040 0,030 M3  Mortero 1/6 de central (M-40) 50,39 1,51
PO1MCO010 0,020 M3 Mortero preparado central (M-100) 49,62 0,99
P02AD040 1,000 UD Tapa de arqueta HA 40x40x4 cm 19,23 19,23
P02AC040 0,095 %  Medios auxiliares...(s/total) 1,00 0,10

TOTAL PARTIDA. ...ttt 71,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

2.2.3. UD ARQUETA DE REGISTRO DE 50x50 CM
Arqueta de registro de 50x 50 cm. Medida la unidad totalmente instalada.

UO1FY105 1,800 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 31,16
UO1FY110 0,900 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 13,95
PO1HC040 0,060 M3 Hormigon H-100/40 cenfral 50,77 3,05
PO1HC039 70,000 UD Ladrillo perforado tosco 25x12x7 cm 0,12 8,40
PO1MCO040 0,035 M3 Mortero 1/6 de central (M-40) 50,39 1,76
P01MCO010 0,025 M3 Mortero preparado central (M-100) 49,62 1,24
P02AD041 1,000 UD Tapa de arqueta HA 50x50x5 cm 22,11 22,11
P02AC040 0,095 %  Medios auxiliares...(s/total) 1,00 0,10

TOTAL PARTIDA. ...t 81,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
2.2.4. UD ARQUETA DE REGISTRO DE 60x60 CM
Arqueta de registro de 60x 60 cm. Medida la unidad totalmente instalada.
UO01FY105 1,800 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 31,16
UO01FY110 0,900 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 13,95
PO1HC040 0,070 M3  Hormigén H-100/40 central 50,77 3,55
P01HC039 80,000 UD Ladrillo perforado tosco 25x12x7 cm 0,12 9,60
P01MC040 0,040 M3  Mortero 1/6 de central (M-40) 50,39 2,02
P01MCO010 0,030 M3  Mortero preparado central (M-100) 49,62 1,49
P02AD042 1,000 UD Tapa de arqueta HA 60x60x6 cm 24,21 24,21
P02AC040 0,095 %  Medios auxiliares...(s/total) 1,00 0,10
TOTAL PARTIDA........coiiriiiniinsini s 86,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS
2.2.5. UD ARQUETA DE REGISTRO DE 60x70 CM
Arqueta de registro de 60x 70 cm. Medida la unidad totalmente instalada.
UO01FY105 1,800 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 31,16
UO01FY110 0,900 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 13,95
PO1HC040 0,075 M3 Hormigén H-100/40 central 50,77 3,81
PO1HC039 85,000 UD Ladrillo perforado tosco 25x 12x7 cm 0,12 10,20
P0O1MC040 0,043 M3 Mortero 1/6 de central (M-40) 50,39 2,17
P01MCO010 0,033 M3 Mortero preparado central (M-100) 49,62 1,64
P02AD043 1,000 UD Tapa de arqueta HA 60x70x6 cm 25,69 25,69
P02AC040 0,095 %  Medios auxiliares...(s/total) 1,00 0,10
TOTAL PARTIDA........ooirisirircn s 88,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
2.2.6. UD ARQUETA DE REGISTRO DE 70x80 CM
Arqueta de registro de 70x80 cm. Medida la unidad totalmente instalada.
UO01FY105 1,800 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 31,16
UO01FY110 0,900 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 13,95
PO1HC040 0,085 M3  Hormigén H-100/40 central 50,77 4,32
PO1HC039 95,000 UD Ladrillo perforado tosco 25x 12x7 cm 0,12 11,40
P01MC040 0,048 M3  Mortero 1/6 de central (M-40) 50,39 2,42
PO1MCO010 0,038 M3  Mortero preparado central (M-100) 49,62 1,89
P02AD044 1,000 UD Tapa de arqueta HA 70x80x7 cm 28,57 28,57
P02AC040 0,095 %  Medios auxiliares...(s/total) 1,00 0,10
TOTAL PARTIDA........ooiriiriicn s 93,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
2.2.7. M  CANALETA DE PVC CON REJILLA PEATONAL
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x 130
cm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC blanco, colocadas sobre cama de arena
de rio compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de
medios auxiliares, incluso recibido a saneamiento. Medida la unidad totalmente instalada.
U01AAQ07 0,300 H.  Oficial primera 15,54 4,66
UO1AA011 0,300 H.  Peon ordinario 12,81 3,84
P01AA020 0,040 M3 Arena de rio 0/6 mm 16,80 0,67
PO2ECV110 1,000 M Canaleta con rejilla peatonal de PVC blanco L=500x 130 cm 13,98 13,98
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 23,20 0,23
TOTAL PARTIDA. ...t 23,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
2.2.8. M  TUBERIA DE PVC DE 90 MM
Tuberia de PVC de 90 mm serie C, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuacion interior de aguas calientes y resi-
duales, codos, tes y demas accesorios. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,150 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 2,60
UO1FY110 0,075 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 1,16
U25AA005 1,000 M Tuberia PVC evacuacion 90 mm UNE 53.114 4,32 4,32
U25DA025 0,300 UD Codo-87 h-h PVC evacuacion 90 mm 2,70 0,81
U25DD025 0,200 UD Empalme simple PVC evacuacién 90 mm 3,54 0,71
U25XP001 0,020 KG Pegamento para PVC 20,19 0,40
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 10,00 0,10
TOTAL PARTIDA. ...ttt 10,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CENTIMOS
2.2.9. M  TUBERIA DE PVC DE 110 MM
Tuberia de PVC de 110 mm serie C, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuacion interior de aguas calientes y resi-
duales, codos, tes y demas accesorios. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,200 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 3,46
UO1FY110 0,100 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 1,55
U25AA006 1,000 M Tuberia PVC evacuacion 110 mm UNE 53.114 5,32 5,32
U25DA006 1,000 UD Codo-87 h-h PVC evacuacién 110 mm 3,27 3,27
U25DD006 0,400 UD Empalme simple PVC evacuacién 110 mm 4,29 1,72
U25XP001 0,010 KG Pegamento para PVC 20,19 0,20
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 15,50 0,16
TOTAL PARTIDA ..ot 15,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico
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2.2.10. M  TUBERIA DE PVC DE 160 MM
Tuberia de PVC de 160 mm serie C, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuacion interior de aguas calientes y resi-
duales, codos, tes y demas accesorios. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,100 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 1,73
UO01FY110 0,050 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 0,78
U25AA008 1,000 M Tuberia PVC evacuacion 160 mm UNE 53.114 7,82 7,82
U25DA008 0,100 UD Codo-87 h-h PVC evacuacion 160 mm 8,82 0,88
U25DD008 0,100 UD Empalme simple PVC evacuacion 160 mm 20,26 2,03
U25XP001 0,050 KG Pegamento para PVC 20,19 1,01
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 14,30 0,14
TOTAL PARTIDA........ooiriiririresre s 14,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
2.2.11. M  TUBERIA DE PVC DE 200 MM
Tuberia de PVC de 200 mm serie C, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuacion interior de aguas calientes y resi-
duales, codos, tes y demas accesorios. Medida la unidad totalmente instalada.
UO01FY105 0,100 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 1,73
UO01FY110 0,050 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 0,78
U25AA009 1,000 M Tuberia PVC evacuacion 200 mm UNE 53.114 12,21 12,21
U25DA009 0,100 UD Codo-87 h-h PVC evacuacion 200 mm 32,09 3,21
U25DD009 0,100 UD Empalme simple PVC evacuacién 200 mm 37,32 3,73
U25XP001 0,050 KG Pegamento para PVC 20,19 1,01
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 22,70 0,23
TOTAL PARTIDA........ooiriririresri e 22,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
2.2.12. M  TUBERIA DE PVC DE 250 MM
Tuberia de PVC de 250 mm serie C, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuacion interior de aguas calientes y resi-
duales, codos, tes y demas accesorios. Medida la unidad totalmente instalada.
UO01FY105 0,100 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 1,73
UO01FY110 0,050 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 0,78
U25AA25009 1,000 M Tuberia PVC evacuacion 250 mm UNE 53.114 16,83 16,83
U25DA015 0,100 UD Codo-87 h-h PVC evacuacion 250 mm 38,76 3,88
U25DD015 0,100 UD Empalme simple PVC evacuacion 250 mm 40,57 4,06
U25XP001 0,050 KG Pegamento para PVC 20,19 1,01
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 28,30 0,28
TOTAL PARTIDA........ooiririreenre s 28,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
2.2.13. M  TUBERIA DE PVC DE 315 MM
Tuberia de PVC de 315 mm serie C, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuacion interior de aguas calientes y resi-
duales, codos, tes y demas accesorios. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,100 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 1,73
UO01FY110 0,050 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 0,78
U25AA31209 1,000 M Tuberia PVC evacuacion 315 mm UNE 53.114 20,67 20,67
U25DA016 0,100 UD Codo-87 h-h PVC evacuacion 315 mm 51,41 5,14
U25DD016 0,100 UD Empalme simple PVC evacuacion 315 mm 59,54 5,95
U25XP001 0,050 KG Pegamento para PVC 20,19 1,01
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 35,30 0,35
TOTAL PARTIDA........ooiriiririresre s 35,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
2.2.14. M  CANALON DE PVC DE 125 MM
Canalon de PVC de 12.5 cm de didmetro fijado con abrazaderas al tejado, pegamento y piezas especiales de co-
nexién a la bajante. Medida la unidad totalmente instalada.
UO01FY105 0,250 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 4,33
UO01FY110 0,250 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 3,88
U25LA001 1,000 M Canalén de PVC D=12.5 cm 4,04 4,04
U25LA211 1,000 UD Gafa canalén de PVC D=12.5 cm 1,50 1,50
U25XP001 0,050 KG Pegamento para PVC 20,19 1,01
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 14,80 0,15
TOTAL PARTIDA........ooiririreienie s 14,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
2.2.15. M CANALON DE PVC DE 150 MM
Canalon de PVC de 15.0 cm de didmetro fijado con abrazaderas al tejado, pegamento y piezas especiales de co-
nexion a la bajante. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,250 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 4,33
U01FY110 0,250 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 3,88
U25LA002 1,000 M Canalén de PVC D=15.0 cm 8,39 8,39
U25LA215 1,000 UD Gafa canalén de PVC D=15.0 cm 3,72 3,72
U25XP001 0,050 KG Pegamento para PVC 20,19 1,01
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 21,30 0,21
TOTAL PARTIDA........ooiriririrenri e 21,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
2.2.16. M  CANALON DE PVC DE 200 MM
Canalén de PVC de 20.0 cm de didmetro fijado con abrazaderas al tejado, pegamento y piezas especiales de co-
nexién a la bajante. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,250 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 4,33
U01FY110 0,250 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 3,88
U25LA003 1,000 M Canalén de PVC D=20.0 cm 17,09 17,09
U25LA212 1,000 UD Gafa canalén de PVC D=20.0 cm 8,16 8,16
U25XP001 0,050 KG Pegamento para PVC 20,19 1,01
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 34,50 0,35
TOTAL PARTIDA........ooiririreresre e 34,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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2.2.17. M CANALON DE PVC DE 250 MM
Canalon de PVC de 25.0 cm de didmetro fijado con abrazaderas al tejado, pegamento y piezas especiales de co-
nexion a la bajante. Medida la unidad totalmente instalada.
UO01FY105 0,250 H.  OFICIAL 1 FONTANERO 17,31 4,33
UO01FY110 0,250 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 3,88
U25LA004 1,000 M Canalén de PVC D=25.0 cm 25,79 25,79
U25LA213 1,000 UD Gafa canalén de PVC D=25.0 cm 12,60 12,60
U25XP001 0,050 KG Pegamento para PVC 20,19 1,01
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 47,60 0,48
TOTAL PARTIDA........ooiriirircn s 48,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS
2.2.18. M  BAJANTE DE PVC DE 63 MM
Tuberia de PVC de 63 mm para bajantes de pluviales. Incluye codos, injertos y demas accesorios. Medida la uni-
dad totalmente instalada.
UO01FY105 0,100 H.  OFICIAL 1 FONTANERO 17,31 1,73
UO01FY110 0,050 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 0,78
U25AD003 1,000 M Tuberia PVC pluviales 63 mm 3,36 3,36
U25DA004 0,200 UD Codo-87 h-h PVC evacuacion 63 mm 1,59 0,32
U25DD004 0,200 UD Empalme simple PVC evacuacion 63 mm 2,19 0,44
U25XH005 0,500 Ud Sujeccion bajantes PVC 63 mm 1,49 0,75
U25XP001 0,010 KG Pegamento para PVC 20,19 0,20
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 7,60 0,08
TOTAL PARTIDA........coviriiniiinn s 7,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
2.2.19. M  BAJANTE DE PVC DE 75 MM
Tuberia de PVC de 75 mm para bajantes de pluviales. Incluye codos, injertos y demas accesorios. Medida la uni-
dad totalmente instalada.
UO01FY105 0,100 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 1,73
UO01FY110 0,050 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 0,78
U25AD004 1,000 M Tuberia PVC pluviales 75 mm 4,28 4,28
U25DA005 0,200 UD Codo-87 h-h PVC evacuacion 75 mm 1,94 0,39
U25DD005 0,200 UD Empalme simple PVC evacuacion 75 mm 2,46 0,49
U25XH006 0,500 UD Sujeccion bajantes PVC 75 mm 1,72 0,86
U25XP001 0,020 KG Pegamento para PVC 20,19 0,40
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 8,90 0,09
TOTAL PARTIDA.......coviririniinini s 9,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
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2.2.20. M  BAJANTE DE PVC DE 90 MM

Tuberia de PVC de 90 mm para bajantes de pluviales. Incluy e codos, injertos y demas accesorios. Medida la uni-

dad totalmente instalada.
UO01FY105 0,100 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 1,73
UO01FY110 0,050 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 0,78
U25AD005 1,000 Ml Tuberia PVC pluviales 90 mm 5,99 5,99
U25DA025 0,200 UD Codo-87 h-h PVC evacuacién 90 mm 2,70 0,54
U25DD025 0,200 UD Empalme simple PVC evacuacion 90 mm 3,54 0,71
U25XH007 0,500 Ud  Sujeccion bajantes PVC 90 mm 1,85 0,93
U25XP001 0,020 KG Pegamento para PVC 20,19 0,40
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 11,10 0,11

TOTAL PARTIDA........ooiririreiesie e 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
2.2.21. M  BAJANTE DE PVC DE 160 MM

Tuberia de PVC de 160 mm para bajantes de pluviales. Incluye codos, injertos y deméas accesorios. Medida la

unidad totalmente instalada.
UO01FY105 0,100 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 1,73
UO01FY110 0,050 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 0,78
U25AD006 1,000 M Tuberia PVC pluviales 160 mm 9,82 9,82
U25DA008 0,200 UD Codo-87 h-h PVC evacuacion 160 mm 8,82 1,76
U25DD008 0,200 UD Empalme simple PVC evacuacion 160 mm 20,26 4,05
U25XH008 0,500 UD Sujeccion bajantes PVC 160 mm 2,02 1,01
U25XP001 0,030 KG Pegamento para PVC 20,19 0,61
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 19,80 0,20

TOTAL PARTIDA........ooiririreiesie s 19,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CAPITULO 3. CIMENTACION
3.1. M3 CIMENTACION DE LOS EDIFICIOS

Hormigén armado (H-150 Kg/cm2) Tmax. 40 mm. Elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimenta-
cion y vigas riostras. Armadura B-400 S (30 Kg/m3). Vertido por medio de camién-bomba, vibrado y colocado.
Acero corrugado B 400-S cortado, doblado, armado y colocado en obra. Medida la unidad totalmente ejecutada.

UO01AAO011 0,500 H.  Peon ordinario 12,81 6,41
U04MX001 1,000 M3  Bombeado del hormigdn 7,06 7,06
U04MX100 0,005 UD Desplazamiento y montaje del camién bomba 117,70 0,59
2.2.1.2.1. 1,000 M3 Hormigon HM-15/P/40 central 73,12 73,12
2.2.2.1. 0,330 H.  Oficial 12 ferralla 16,73 5,52
2.2.2.2. 0,330 H.  Ayudante ferralla 15,31 5,05
2.2.2.3. 0,150 KG Alambre atar 1.3 mm 1,54 0,23
2.2.2.4. 31,500 KG  Acero corrugado B 400-S 0,50 15,75
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 113,70 1,14
TOTAL PARTIDA ..ot 114,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

3.2, M3 CONTROL DE CALIDAD DE LA CIMENTACION
Control de calidad de cimentaciones en condiciones normales, incluyendo tomas de muestra de hormigén fresco,
fabricacion de probetas cilindricas 15x 30 cm, transporte, curado, refrendado, rotura y ensayo a traccion de probe-
tas de acero. Incluye desplazamiento del equipo de control y redaccion del informe. (Por m3 de hormigén en ci-
mentaciones). Medida la unidad totalmente ejecutada.

2.3.1. 1,000 M3  Control de cimentaciones en condiciones normales 2,85 2,85

%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 2,90 0,06

TOTAL PARTIDA ...t 2,9
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

8 de septiembre de 2014 Pagina 12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 4. ESTRUCTURA METALICA
4.1. M2 ESTRUCTURA DE LAS NAVES

Estructura metalica, realizada con soportes, cerchas y correas de acero laminado, para luces de 10 a 20 m, total-

mente montada, y dos manos de minio y una de imprimacion. Para las estructuras se utilizard acero laminado

A-42b, en perfiles para vigas, pilares y correas, unidas entre si mediante soldadura con electrodo basico i/p.p.

despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo, totalmente montado, segiin NTE-EAS/EAV

y NBE/EA-95. Para las cerchas se utilizara acero laminado A-42b en cerchas i/p.p. de despuntes y dos manos

imprimacion con pintura de minio de plomo, totalmente montado, segiin NTE-EA y NBE/EA-95. Medida la unidad

totalmente ejecutada.
U01FG405 2,550 H.  Montaje de la estructura metalica 17,12 43,66
U06JA001 61,850 KG Acero laminado A-42b 1,34 82,88
U36lA010 0,620 L Minio electrolitico 16,19 10,04
%0300002 3,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 136,60 4,10

TOTAL PARTIDA......oiiiriniiries e s 140,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
4.2 M2 CONTROL DE CALIDAD DE LA ESTRUCTURA

Control de calidad de una estructura con un nivel intensivo, incluy endo tomas de muestras de hormigén fresco, fa-

bricacion de las probetas, ensayo a compresion, toma de muestras de acero y ensayo a traccion de las probetas.

Medida la unidad totalmente ejecutada.
U03YF050 1,000 M2 Control de la estructura a fraccion y a compresion 0,89 0,89
%0300002 3,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 0,90 0,03

TOTAL PARTIDA. ...t 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 5. CUBIERTA
5.1. M2 FORMACION DE PENDIENTES Y AISLAMIENTO
Formacion de pendientes en cubiertas inclinadas con panel aislante de uralita a base de celulosa, cemento semi-
prensado de dimensiones 2400x600x 52 mm, y aislante EPS. Medida la unidad totalmente ejecutada.
41.1. 0,200 H.  Cuadrilla 34,76 6,95
4.1.2. 1,030 M2 Panel de uralita 46,45 47,84
4.1.3. 2,000 UD Tornillo autotaladrante SFS 0,55 1,10
4.1.4. 0,500 M2 Malla de fibra de vidrio de 1x1 m 2,18 1,09
4.1.5. 1,000 KG  Impermeabilizante acrilico E-88 8,08 8,08
4.1.6. 1,200 Ml Correa Naturvex 40x80x40x 1.5 mm 4,40 5,28
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 70,30 1,41
TOTAL PARTIDA ...t 71,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
5.2. M2 CUBIERTA DE CHAPA
Cubierta completa realizada con chapa de acero galvanizado de 0.6 mm de espesor con perfil laminado tipo
30/209 de ACERALIA o similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes. Medida la unidad total-
mente ejecutada.
U01F0340 1,000 M2 Colocacion de la chapa 4,15 4,15
U12NA061 1,100 M2 Chapa de acero galvanizado 7,40 8,14
U12CZ015 3,000 UD Torn.autorrosc.corr.mety mad. 0,23 0,69
U12NA530 0,500 Ml Remate 0.7 mm, des=500 mm 475 2,38
U12NA550 0,200 Ml Remate 0.7 mm, des=500 mm 7,12 1,42
%0400006 4,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 16,80 0,67
TOTAL PARTIDA. ...ttt 17,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
5.3. M2 REVESTIMIENTO DE PVC DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO
Revestimiento en paramentos v erticales, previa preparacién de paramentos con imprimacién y plastecido de gol-
pes y coqueras, aplicacion de cola vinilica y colocacion del revestimiento vinilico. Medida la unidad totalmente eje-
cutada.
UO01AA007 0,225 H.  Oficial primera 15,54 3,50
U01AA009 0,120 H.  Ayudante 13,31 1,60
U36CG515 0,200 KG  Imprimacién acrilica 2,80 0,56
U36CG510 0,150 KG Cola de fibra de vidrio PEGAM-GLAS 3,22 0,48
U13KA090 1,100 M2 Revestimiento vinilico Suwide 10,77 11,85
%0300002 3,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 18,00 0,54
TOTAL PARTIDA. ...t 18,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 6. PAREDES Y CERRAMIENTOS
6.1. M2 TABIQUE DE GRAN FORMATO
Cerramiento doble con tabique de gran formato realizado con rasillon dimensiones 70x50x 7 cm, recibido con mor-
tero de cemento y arena de rio 1/6. Para edificios de almacenamiento y nave de produccién. Se utilizard mortero
de cemento CEM II-A/P 32.5R y arena de rio de dosificacién 1/6 M-40 confeccionado con hormigonera eléctrica de
250 L con un motor eléctrico de 3 CV, con palas mezcladoras. Medida la unidad totalmente ejecutada.
51.1. 0,300 H.  Oficial primera 15,54 4,66
U01AA011 0,204 H.  Pedn ordinario 12,81 2,61
51.3. 3,000 UD Rasillén gran formato 70x50x 7 cm 0,81 2,43
5.1.2.1. 0,001 TM Cemento CEM I-A/P 32.5R 88,36 0,09
U04AA101 0,002 TM Arena de rio (0-5 mm) 10,92 0,02
U04PY001 0,001 M3 Agua 0,71 0,00
5.1.2.4.1. 0,400 H.  Hormigonera 250 L 1,73 0,69
%5.1.2.4.1. 10,000 %  Amortizacién y ofros gastos 10,50 1,05
5.1.24.2. 1,400 UD Kilow atio 0,11 0,15
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 11,70 0,23
TOTAL PARTIDA........ooirisirircn s 11,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
6.2. M2 TABIQUE DE LADRILLO HUECO
Cerramiento con tabique de ladrillo hueco sencillo 25x 12x4 c¢m recibido con mortero de cemento y arena de rio
1/6. Para el resto de los edificios de la planta. El cerramiento del edificio de Administracién y Personal sera de tabi-
que doble. Se utilizara mortero de cemento CEM II-A/P 32.5R y arena de rio de dosificacion 1/6 M-40 confecciona-
do con hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3 CV, con palas mezcladoras. Medida la unidad
totalmente ejecutada.
5.2.1. 1,000 M2 M.o.coloc.tabique L.H.S. 6,77 6,77
U01AA011 0,223 H.  Pedn ordinario 12,81 2,86
5.2.2. 35,000 UD Ladrillo hueco sencillo 25x 12x4 cm 0,09 3,15
5.1.2.1. 0,002 TM Cemento CEM I-A/P 32.5R 88,36 0,18
U04AA101 0,007 TM  Arena de rio (0-5 mm) 10,92 0,08
U04PY001 0,002 M3 Agua 0,71 0,00
5.1.2.4.1. 0,400 H.  Hormigonera 250 L 1,73 0,69
%5.1.2.4.1. 10,000 %  Amortizacién y ofros gastos 13,70 1,37
5.1.24.2. 1,400 UD Kilow atio 0,11 0,15
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 15,30 0,31
TOTAL PARTIDA.......ooiriciriii s 15,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
6.3. M2 CERRAMIENTO
Panel de cerramiento sandwich tipo SCHOKBENTON con acabado salida molde de 16 cm de espesor para colo-
car, color gris. Para todos los edificios. Medida la unidad totalmente ejecutada.
5.3.1. 1,000 M2  Panel de cerramiento 87,29 87,29
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 87,30 0,87
TOTAL PARTIDA........ooirisiirini s 88,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
6.4. M2 AISLAMIENTO TERMICO

Aislamiento con planchas de poliestireno ex pandido de 30 mm de espesor y 10 Kg/m3 de densidad, en camaras

de aire. Para todos los edificios. Medida la unidad totalmente ejecutada.
5.4.1. 0,030 H.  Oficial primera 15,54 0,47
54.2. 0,030 H.  Ayudante 13,31 0,40
54.3. 1,050 M2 Poliestireno ex pandido de 10 Kg/m3y 30 mm de espesor 2,45 2,57
%5.4. 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 3,40 0,03

TOTAL PARTIDA........coiiriiiniinsini s 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
6.5. M2 REVESTIMIENTO DE YESO

Tendido de yeso negro al vivo y enlucido con yeso blanco en paramentos horizontales de 15 mm de espesor, for-

macion de rincones y aristas, distribucion de material en planta y limpieza posterior del tajo. Aplicado al edificio de

Administracion y Personal. Medida la unidad totalmente ejecutada.
U01AA011 0,225 H.  Pedn ordinario 12,81 2,88
U01FQ010 1,000 M2 Mano obra tendido yeso P.H. 5,31 5,31
U01FQ025 1,000 M2 Mano obra enlucido yeso P.H. 2,42 2,42
U04GA005 0,013 TM Yeso negro 57,70 0,75
U04GA050 0,024 Tm Yeso blanco 61,54 1,48
U04PY001 0,030 M3 Agua 0,71 0,02
90200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 12,90 0,26

TOTAL PARTIDA........coiiririiininr s 13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CENTIMOS
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CAPITULO 7. PAVIMENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS
71. M2 PAVIMENTO DE HORMIGON
Recubrimiento monolitico coloreado a base de agregados minerales para pavimentos de hormigén MASTERTOP
100. Aplicado a todos los edificios de la planta ex cepto al de administracion y personal. Medida la unidad totalmen-
te ejecutada.
U01AA501 0,180 H.  Cuadrilla A 35,26 6,35
U18WA005 3,000 KG  Hormigén Mastertop 100 0,66 1,98
%0300002 3,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 8,30 0,25
TOTAL PARTIDA.......coiirinrinrirries e 8,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
7.2. M2 RECUBRIMIENTO EPOXI
Revestimiento EPOXY coloreado, para la proteccion de pavimentos de hormigon, MASTERTOP 1210. Aplicado a
todos los edificios de la planta excepto al de administracion y personal. Medida la unidad totalmente ejecutada.
U01AA501 0,160 H.  Cuadrilla A 35,26 5,64
U18WA020 1,000 KG Resina EPOXI Mastertop 1210 8,77 8,77
%0300002 3,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 14,40 0,43
TOTAL PARTIDA.......oiiinrinrinriie e 14,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
7.3. M2 SOLADO DE MARMOL
Solado de marmol nacional de 2 cm de espesor con acabado en corte de sierra, recibido con mortero de cemento
y arena de miga 1/6, incluye capa de arena de 2 cm, rejuntado y limpieza. Aplicado al edificio de Administracion y
Personal. Medida la unidad totalmente ejecutada.
U01FS015 1,000 M2 Mano obra solado marmol 15,77 15,77
UO1AA011 0,308 H.  Peon ordinario 12,81 3,95
U17DA002 1,000 M2 Marmol nacional corte/sierra 39,23 39,23
U04CA001 0,013 TM Cemento CEM II-A/P 32.5R 88,36 1,15
U04AA005 0,055 M3 Arena de miga cribada 13,76 0,76
U04PY001 0,013 M3 Agua 0,71 0,01
U02LA201 0,020 H.  Hormigonera 250 L 1,73 0,03
U%10 10,000 %  Amortizacion y ofros gastos 60,90 6,09
U02SW005 0,070 UD Kilow atio 0,11 0,01
U04AA001 0,020 M3  Arena de rio (0-5 mm) 15,11 0,30
U04CF005 0,001 TM Cemento blanco BL-Ill 42.5R 149,09 0,15
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 67,50 0,68
TOTAL PARTIDA ..ot 68,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
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7.4. M  RODAPIE DE MARMOL

Rodapié de marmol nacional de 10x2 c¢m recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, rejuntado y limpie-

za. Aplicado al edificio de Administracién y Personal. Medida la unidad totalmente ejecutada.
U01FS235 1,000 Ml Mano obra rodapié marmol 2,69 2,69
UO1AA011 0,017 H.  Peon ordinario 12,81 0,22
U17DD005 1,000 Ml Rodapié marmol nacional 10 cm 8,00 8,00
U04CA001 0,001 TM Cemento CEM II-A/P 32.5R 88,36 0,09
U04AA001 0,003 M3 Arena de rio (0-5 mm) 15,11 0,05
U04PY001 0,001 M3 Agua 0,71 0,00
U02LA201 0,001 H.  Hormigonera 250 L 1,73 0,00
U%10 10,000 %  Amortizacién y ofros gastos 11,10 1,11
U02SW005 0,004 UD Kilow atio 0,11 0,00
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 12,20 0,12

TOTAL PARTIDA. ...t 12,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
7.5. M2 ALICATADO DE GRES

Alicatado de plaqueta de gres, recibido con mortero de cemento y arena de migas de 1/6, rejuntado y limpieza.

Aplicado a todos los edificios de la planta excepto al de administracién y personal. Medida la unidad totalmente eje-

cutada.
U01FUO010 1,000 M2 Mano de obra colocacion gres 10,00 10,00
UO1AA011 0,243 H.  Peon ordinario 12,81 3,11
U18AD001 1,050 M2 Plaqueta gres (10€/m2) 1,77 12,36
U04CA001 0,005 TM Cemento CEM II-A/P 32.5R 88,36 0,44
U04AA005 0,022 M3  Arena de miga cribada 13,76 0,30
U04PY001 0,005 M3 Agua 0,71 0,00
U02LA201 0,008 H.  Hormigonera 250 L 1,73 0,01
U%10 10,000 %  Amortizacién y ofros gastos 26,20 2,62
U02SW005 0,028 UD Kilow atio 0,11 0,00
U04CF005 0,001 TM Cemento blanco BL-Il/ 42.5R 149,09 0,15
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 29,00 0,29

TOTAL PARTIDA. ...ttt 29,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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7.6. M2 ALICATADO DE AZULEJO

Alicatado de azulejo blanco hasta 20x 20 ¢cm, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, ejecucién de

ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza. Aplicado a los servicios del edificio de Administra-

cion y Personal. Medida la unidad totalmente ejecutada.
U01FU005 1,000 M2 Mano de obra colocacién azulejo 9,62 9,62
UO1AA011 0,200 H.  Peon ordinario 12,81 2,56
U18AA600 1,050 M2  Azulejo blanco hasta 20x20cm 6,43 6,75
U04CA001 0,005 TM Cemento CEM II-A/P 32.5R 88,36 0,44
U04AA005 0,022 M3  Arena de miga cribada 13,76 0,30
U04PY001 0,005 M3 Agua 0,71 0,00
U02LA201 0,008 H.  Hormigonera 250 L 1,73 0,01
U%10 10,000 %  Amortizacion y ofros gastos 19,70 1,97
U02SW005 0,028 UD Kilow atio 0,11 0,00
U04CF005 0,001 TM Cemento blanco BL-Il/ 42.5R 149,09 0,15
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 21,80 0,22

TOTAL PARTIDA. ...ttt 22,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CENTIMOS
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CAPITULO 8. CARPINTERIA DE MADERA
8.1. M2 PUERTAS DE PASO
Puerta de paso con hoja lisa canteada, de 35 mm de grueso y cerco pino 7x6 cm. Tapajuntas pino 7x1.5 cm.
Para barnizar en su color. Incluy e herrajes. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FV001 0,700 H.  Equipo de montaje carpinteria (of.+ay.) 38,47 26,93
U19AD025 0,350 Ud Cerco p. pais 210x 157/7x6 cm. 2,31 0,81
U191A110 0,560 Ud Puerta paso lisa Sapelly 35mm 53,85 30,16
U19QA010 5,650 M Tapajuntas pino pintar 70x 15 1,23 6,95
U19XA010 0,560 Ud Pomo puer.paso latdn c/resb. TESA 14,62 8,19
U19X1115 1,800 Ud Pernio latonado 9,5 cm. 0,59 1,06
U19XK510 5,000 Ud  Tomillo acero 19/22 mm. 0,02 0,10
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 74,20 0,74
TOTAL PARTIDA. ...t 74,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
8.2, UD PUERTAS DE ENTRADA
Puerta entrada acorazada en roble, hoja 2030x 825x 45 mm, formada por aima de enrejado metalico y doble chapa
acero 1.5 mm, soldada al enrejado, recercada en todo su contorno con madera maciza y chapada ambas caras
en roble, con cerco acero chapado en roble, tapajuntas ambas caras roble 70x 15 mm y herrajes formados por bi-
sagra con guillotina de seguridad continua en toda la longitud de la hoja, accionada por cerradura de seguridad em-
butida entre las dos chapas de acero, provista de mirilla optica gran angular y pomo central. Medida la unidad total-
mente instalada.
U01FV001 4,000 H.  Equipo de montaje carpinteria (of.+ay.) 38,47 153,88
U19GD410 1,000 UD Pta.acorazad.Roble decorada 1.092,41 1.092,41
U19QA410 11,000 M Tapajuntas Roble 70x 15 mm 4,85 53,35
U19XE010 1,000 UD Tirador p.entrada latén c/esc 16,31 16,31
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 1.316,00 13,16
TOTAL PARTIDA.......oiirin i 1.329,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS
8.3. M  MOSTRADOR
Encimera mostrador en pino Oregdn de 500x45 mm de seccion para barnizar, recibido con pasta de yeso negro.
Medida la unidad totalmente instalada.
U01FV001 0,100 H.  Equipo de montaje carpinteria (of.+ay.) 38,47 3,85
U01AA501 0,250 H.  Cuadrilla A 35,26 8,82
U19UG310 1,000 M Encimera p. Oregon 500x 45 mm 207,71 207,71
UO1AA011 0,060 H.  Peon ordinario 12,81 0,77
U04GA005 0,017 TM  Yeso negro 57,70 0,98
U04PY001 0,012 M3 Agua 0,71 0,01
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 222,10 2,22
TOTAL PARTIDA. ...t 224,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CAPITULO 9. CARPINTERIA DE ALUMINO
9.1. M2 PERSIANAS

Persiana enrollable de aluminio anodizado con aislamiento térmico, accesorios y montaje. Medida la unidad total-

mente instalada.
U01AAQ07 0,600 H.  Oficial primera 15,54 9,32
U01AA011 0,600 H.  Pedn ordinario 12,81 7,69
U20SA155 1,250 M2 Pers.enrollable alum. trmico 30,46 38,08
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 55,10 0,55

TOTAL PARTIDA.......ooiriirireni s 55,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
9.2. M2 VENTANAS

Ventana abatible de aluminio anodizado en su color de 13 micras con cerco y 1.5 mm de espesor, con carril para

persiana, herrajes de colgar y seguridad. Medida la unidad totalmente instalada.
U01AAQ07 0,200 H.  Oficial primera 15,54 3,11
U01AA011 0,200 H.  Pedn ordinario 12,81 2,56
U20AB005 1,000 M2  Carp.alum.anod.vent abatible 105,55 105,55
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 111,20 1,11

TOTAL PARTIDA........coviriciniinni s 112,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
8 de septiembre de 2014 Péagina 21



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10. CERRAJERIA
10.1. M2 VENTANAS FIJAS
Ventanal fijo para la colocacién de vidrio, con cerco fijo realizado con tubo de acero Perfrisa esmaltado al horno de
2 mm de espesor y 80x50 mm de seccidn, con junquillo 30x15 mm para fijacion de vidrio, incluye herrajes de
colgar. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FX001 0,100 H.  Oficial cerrajeria 15,85 1,59
U01FX003 0,100 H.  Ayudante cerrajeria 14,54 1,45
U22AD311 1,000 M2 Cerco f.80x50x2 vidr.Per.laca 55,07 55,07
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 58,10 0,58
TOTAL PARTIDA. ...t 58,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
10.2. M2 PUERTAS DE ENTRADA
Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores
de tubo rectangular, incluy e patillas para recibir en fabricas, y herrajes de colgar y de seguridad. Medida la unidad
totalmente instalada.
U01FX001 0,150 H.  Oficial cerrajeria 15,85 2,38
U01FX003 0,150 H.  Ayudante cerrajeria 14,54 2,18
U22AA005 1,000 M2  Puerta doble chapa lisa ciega 73,37 73,37
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 77,90 0,78
TOTAL PARTIDA. ...ttt 78,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
10.3. M2 CANCELAS
Puerta cancela metalica para acceso de vehiculos, en hoja de corredera, fabricada a base de perfiles rectangulares
en cerco, cuarterones de chapa metlica a dos caras y zécalo de chapa grecada, incluso p.p. de guia inferior for-
mada por PNU 100, ruedas para deslizamiento de 200 mm con rodamiento de engrase permanente, cerrojo para
enclavamiento manual y elementos de sustentacién necesarios para su perfecto funcionamiento. Medida la unidad
totalmente instalada.
U01FX001 0,500 H.  Oficial cerrajeria 15,85 7,93
U01FX003 0,500 H.  Ayudante cerrajeria 14,54 7,27
U22AA168 1,000 M2 Puerta cancela corred. cuarteron 104,81 104,81
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 120,00 1,20
TOTAL PARTIDA. ...t 121,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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10.4. M2 REJA METALICA

Cercado con enrejado metalico galvanizado en caliente de malla simple torsion, trama 40/14 y postes de tubo de

acero galvanizado por inmersion, de 48 mm de diametro y tornapuntas de tubo de acero galv anizado de 32 mm de

didmetro, totalmente montada, incluy e recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/4, tensores, grupillas y

accesorios. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FX105 1,000 M2 Mano obra montaje malla ST 3,54 3,54
U22KA001 0,300 Ud Poste tubo acero galv.diam.48 3,39 1,02
U22KA011 0,080 Ud Poste esq.acero galv.diam. 48 11,06 0,88
U22KA071 0,080 Ud Tornapunta acero galv.diam.32 3,15 0,25
U22KE051 1,000 M2 Vallado s/torsion ST40/14 gal 1,75 1,75
UO01AA011 0,017 H.  Peon ordinario 12,81 0,22
U04CA001 0,003 TM Cemento CEM II-A/P 32.5R 88,36 0,27
U04AA001 0,009 M3 Arena de rio (0-5 mm) 15,11 0,14
U04PY001 0,002 M3 Agua 0,71 0,00
U02LA201 0,003 H.  Hormigonera 250 L 1,73 0,01
U%10 10,000 %  Amortizacién y ofros gastos 8,10 0,81
U02SW005 0,011 UD Kilow atio 0,11 0,00
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 8,90 0,09

TOTAL PARTIDA. ...t 8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CAPITULO 11. VIDRIERIA
11.1. M2 VIDRIO ANTIRRUIDO

Vidrio de seguridad antirruido compuesto por vidrios tipo STADIP 4+5 y lamina de butiral de polivinilo transparente

y sellado con silicona incolora. Instalada en todos los edificios excepto los de almacenamiento y los de produc-

cion. Medida la unidad totalmente instalada.
U01AAQ07 0,100 H.  Oficial primera 15,54 1,55
UO1AA011 0,200 H.  Peon ordinario 12,81 2,56
U23IE001 1,000 M2 STADIP 4+5 PVB incoloro 67,13 67,13
U230V510 8,000 M  Sellado con silicona incolora 0,69 5,52
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 76,80 1,54

TOTAL PARTIDA. ...t 78,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
11.2. M2 LUNAS INCOLORAS

Luna incolora de 6 mm colocada sobre aluminio y sellado con silicona incolora. Instalada en los almacenes y en la

nave de produccion. Medida la unidad totalmente instalada.
U01AA007 0,200 H.  Oficial primera 15,54 3,11
UO1AA011 0,300 H.  Peon ordinario 12,81 3,84
U23AA201 1,000 M2 Luna incolora de 6 mm 21,55 21,55
U230V510 4,000 M Sellado con silicona incolora 0,69 2,76
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 31,30 0,63

TOTAL PARTIDA. ...ttt 31,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CAPITULO 12. PINTURA
12.1. M2 PINTURA AL TEMPLE LISA
Pintura al temple liso blanco en paramentos verticales y horizontales, dos manos, emplastecido y acabado. Para
los interiores de todos los edificios ex cepto el de administracion y personal. Medida la unidad totalmente ejecutada.
U01FZ101 0,050 H.  Oficial 12 pintor 19,23 0,96
U01FZ105 0,050 H.  Ayudante pintor 13,85 0,69
U36CE001 0,500 KG Pasta de temple liso blanco 0,29 0,15
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 1,80 0,04
TOTAL PARTIDA.......coiirinrinrirries e 1,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
12.2. M2 PINTURA GOTELET
Pintura gotelet blanco en paramentos verticales y horizontales, con proyeccion de 2 capas de gota fina, lijado, em-
plastecido y proyectado. Para el interior del edificio de administracion y personal. Medida la unidad totalmente eje-
cutada.
U01FZ101 0,150 H.  Oficial 12 pintor 19,23 2,88
U01FZ105 0,150 H.  Ayudante pintor 13,85 2,08
U36CE001 1,250 KG Pasta de temple liso blanco 0,29 0,36
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 5,30 0,11
TOTAL PARTIDA.......oiiin i 5,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
12.3. M2 PINTURA AL AGUA PARA EXTERIORES
Pintura al agua para ex teriores con una mano de selladora y acabado de dos manos, incluye limpieza de superfi-
cies. Para los exteriores de todos los edificios y del muro de la parcela. Medida la unidad totalmente ejecutada.
U01FZ101 0,170 H.  Oficial 12 pintor 19,23 3,27
U01FZ105 0,170 H.  Ayudante pintor 13,85 2,35
U36AE030 0,300 KG  Selladora junotex 5,35 1,61
U36EA060 0,550 L Pintura plastica al agua nat.lac. 12,44 6,84
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 14,10 0,28
TOTAL PARTIDA.......oiirin i 14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CAPITULO 13. URBANIZACION
13.1. M2 PAVIMENTO DE ARENA
Pavimento de arena de 10 cm de espesor con un 40 % de arena de rio y un 60 % de arena de miga cribada, com-
pactada y perfilada por medio de motoniv eladora y apisonadora. Medida la unidad totalmente ejecutada.
UO1AA011 0,005 H.  Peon ordinario 12,81 0,06
U04AA101 0,072 TM  Arena de rio (0-5 mm) 10,92 0,79
U04AA105 0,108 TM Arena de miga cribada 7,46 0,81
U04PY001 0,020 M3  Agua 0,71 0,01
U01AA015 0,100 H.  Maquinista o conductor 14,35 1,44
U02FN001 0,100 H.  Motoniv eladora grande 170 CV 37,70 3,77
U02FP005 0,100 H.  Apisonadora estatica de gasdleo A 3,23 0,32
U%10 10,000 %  Amortizacién y ofros gastos 7,20 0,72
U02SW001 1,803 L  Gasoleo A 0,83 1,50
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 9,40 0,19
TOTAL PARTIDA.......oiirinrinrinries e 9,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
13.2. M2 ACERAS
Pavimento de acera con losa de hormigdn 15x 15x4 c¢m gris sobre base de hormigén H=150 Kg/cm2 y 10 cm de
espesor, y capa intermedia de arena de rio de 5 cm de espesor, incluso recebado de juntas con arena, compacta-
do de adoquin y remates. Medida la unidad totalmente ejecutada.
U37ZA005 1,000 UD Mano de obra. Colocacion de losas 6,87 6,87
UO1AA011 0,178 H.  Peon ordinario 12,81 2,28
U04CA001 0,029 TM Cemento CEM II-A/P 32.5R 88,36 2,56
U04AA101 0,068 TM  Arena de rio (0-5 mm) 10,92 0,74
U04AF150 0,136 TM Gravilla 20/40 mm 10,85 1,48
U04PY001 0,016 M3 Agua 0,71 0,01
U02LA201 0,500 H.  Hormigonera 250 L 1,73 0,87
U%10 10,000 %  Amortizacion y ofros gastos 14,80 1,48
U02SW005 2,000 UD Kilowatio 0,11 0,22
U04AA001 0,050 M3 Arena de rio (0-5 mm) 15,11 0,76
U37FG501 1,035 M2 Loseta FACOSA lisa 15x 15x4 cm gris 7,53 7,79
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 25,10 0,50
TOTAL PARTIDA ..o s 25,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
13.3. M2 ASFALTADO
Pavimento M.B.C. tipo D-20 con espesor de 6 cm. Medida la unidad totalmente ejecutada.
UO1AAO011 0,030 H.  Peon ordinario 12,81 0,38
U39AI008 0,003 H.  Extendedora aglomerado s/orug 77,07 0,23
U39AC007 0,007 H.  Compactador neumét.autp. 100 CV 23,03 0,16
U39AH025 0,007 H.  Camién bariera 200 CV 29,65 0,21
U39EA013 0,147 TM M.B.C. tipo D-20 11,54 1,70
U39DA001 0,007 TM  Betln asfaltico B 40/50 207,71 1,45
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 4,10 0,08
TOTAL PARTIDA.......coiirinriniirriie s 4,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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13.4. M2 COMPACTACION DE TIERRAS
Compactacién de tierras con apisonadora vibrante de 6 t sin aporte de tierras, con un espesor de 30 cm. Medida la
unidad totalmente ejecutada.
U01AA011 0,024 H.  Pedn ordinario 12,81 0,31
U01AA015 0,036 H.  Maquinista o conductor 14,35 0,52
U02FP010 0,036 H.  Apisonadora vibrante 6 t 15,39 0,55
U%10 10,000 %  Amortizacion y ofros gastos 1,40 0,14
U02SW001 0,504 L  Gaséleo A 0,83 0,42
U04PY001 0,300 M3 Agua 0,71 0,21
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 2,20 0,02
TOTAL PARTIDA........ooiriiririresre s 2,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
13.5. M2 ABONADO QUIMICO DE LAS ZONAS VERDES
Abono quimico mineral complejo de liberacion lenta. Medida la unidad totalmente ejecutada.
0010B270 0,002 H.  Oficial 12 Jardineria 12,24 0,02
0010B280 0,004 H.  Pedn Jardineria 10,69 0,04
P28DF030 0,040 KG  Abono mineral complejo de liberacion lenta 0,33 0,01
TOTAL PARTIDA........ooiriririresri s 0,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SIETE CENTIMOS
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CAPITULO 14. EQUIPOS DE PROCESO
14.1. UD ABSORBEDOR DE 47.50 M3
Columna de relleno de 10.50 m de altura y 2.40 m de didmetro. 14 etapas. Construida en acero inoxidable AlSI
316y sillas ceramicas INTALLOX de 38 mm de didmetro como material de relleno. Medida la unidad totalmente
instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 175.107,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y CINCO MIL CIENTO SIETE EUROS
14.2. UD COLUMNA DE DESTILACION A VACIO DE 6.81 M3
Columna de platos de 3.00 m de altura y 1.70 m de diametro. 6 platos tedricos de campanas de borboteo, con un
espaciado entre platos de 0.5 m. Construida en acero inoxidable AISI 316. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........cciiiriirie s 399.819,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA'Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE
EUROS
14.3. UD COLUMNA DE DESTILACION 2 DE 3.39 M3
Columna de platos de 3.00 m de altura y 1.20 m de diametro. 10 platos tedricos de campanas de borboteo, con un
espaciado entre platos de 0.3 m. Construida en acero inoxidable AISI 316. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ccoiiirriireenicsie e 292.453,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y
TRES EUROS
14.4. UD COLUMNA DE DESTILACION 3 DE 6.89 M3
Columna de platos de 3.90 m de altura y 1.50 m de didmetro. 13 platos teéricos de campanas de borboteo, con un
espaciado entre platos de 0.3 m. Construida en acero inoxidable AISI 316. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o 303.816,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS
14.5. UD FILTRO DE 18.47 M2
Filtro de tambor rotatorio a vacio de 18.47 m2 de area de filtracion (humedad de la torta 50 %). Tambor y tanque de
acero inoxidable AlISI 316. Tela fitrante de poliéster. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........cciiirririessesie e 251.808,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS
14.6. UD INCINERADOR DE 40000 KG/H
Incinerador de gases con capacidad para incinerar 40000 kg/h de éstos. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o 192.370,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS
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14.7. UD INTERCAMBIADOR DE CALOR 2 DE 8.32 M2
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de 8.32 m2 de area de intercambio de calor. Dotado con 53 tubos de
2.44 m de longitud, construidos en acero A106 Grado A. La carcasa sera de acero A285 Grado C, de 9.5 mm de
espesor y un tamafio de 2.75 m x 0.30 m. Juntas de nitrilo, EPDM y Viton. Barras de sujeccién de acero inoxida-
ble con tuercas de bronce y aluminio. Fluido calefactor: vapor de agua saturado a 139 °C. Medida la unidad total-
mente instalada.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO OCHENTA'Y CUATRO EUROS

14.8. UD INTERCAMBIADOR DE CALOR 3 DE 484.94 M2
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de 484.94 m2 de &rea de intercambio de calor. Dotado con 1539 tubos
de 4.88 m de longitud, construidos en acero A106 Grado A. La carcasa sera de acero A285 Grado C, de 9.5 mm
de espesor y un tamafio de 5.50 m x 1.40 m. Juntas de nitrilo, EPDM y Vitdn. Barras de sujeccion de acero inoxi-
dable con tuercas de bronce y aluminio. Fluido refrigerante: agua saturada a 213 °C. Medida la unidad totalmente
instalada.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......ooiriirircn s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA'Y DOS
EUROS

14.9. UD INTERCAMBIADOR DE CALOR 4 DE 535.90 M2
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de 535.90 m2 de area de intercambio de calor. Dotado con 1701 tubos
de 4.88 m de longitud, construidos en acero A106 Grado A. La carcasa serd de acero A285 Grado C, de 9.5 mm
de espesor y un tamafio de 5.50 m x 1.40 m. Juntas de nitrilo, EPDM y Vitén. Barras de sujeccion de acero inoxi-
dable con tuercas de bronce y aluminio. Fluido refrigerante: agua saturada a 121 °C. Medida la unidad totalmente
instalada.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA'Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA'Y NUEVE
EUROS

14.10. UD INTERCAMBIADOR DE CALOR 5 DE 1019.49 M2
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de 1019.49 m2 de area de intercambio de calor. Dotado con 2588 tu-
bos de 6.10 m de longitud, construidos en acero A106 Grado A. La carcasa sera de acero A285 Grado C, de 9.5
mm de espesor y un tamafio de 6.75 m x 1.75 m. Juntas de nitrilo, EPDM y Vitén. Barras de sujeccion de acero
inoxidable con tuercas de bronce y aluminio. Fluido refrigerante: agua a 20 °C. Medida la unidad totalmente instala-
da.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......oiiininrirriese s e
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

14.11. UD INTERCAMBIADOR DE CALOR 10 DE 116.36 M2
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de 116.36 m2 de &rea de intercambio de calor. Dotado con 493 tubos
de 3.66 m de longitud, construidos en acero A106 Grado A. La carcasa sera de acero A285 Grado C, de 9.5 mm
de espesor y un tamafio de 4.00 m x 0.80 m. Juntas de nitrilo, EPDM y Vitdn. Barras de sujeccion de acero inoxi-
dable con tuercas de bronce y aluminio. Fluido refrigerante: agua a 20 °C. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA. ...ttt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS

5.184,00

266.432,00

279.169,00

370.828,00

124.119,00
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14.12. UD INTERCAMBIADOR DE CALOR 11 DE 102.55 M2
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de 102.55 m2 de &rea de intercambio de calor. Dotado con 434 tubos
de 3.66 m de longitud, construidos en acero A106 Grado A. La carcasa sera de acero A285 Grado C, de 9.5 mm
de espesor y un tamafio de 4.00 m x 0.75 m. Juntas de nitrilo, EPDM y Vitén. Barras de sujeccion de acero inoxi-
dable con tuercas de bronce y aluminio. Fluido refrigerante: agua a 20 °C. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........coiririniinnini s 109.551,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
14.13. UD REACTOR DE 3.8 M3 Y 3125 TUBOS
Reactor tubular de lecho fijo de 3.8 m3 de volumen real (0.57 m3 de volumen libre). Dotado con 3125 tubos de
3.66 m de longitud, construidos en acero A106 Grado A. La carcasa, de disposicién vertical, sera de acero A285
Grado C, de 9.5 mm de espesor y un tamafio de 4.00 m de altura y 3.00 m de diametro. El reactor esta refrigerado
por una mezcla eutéctica de sales fundidas, con un area de intercambio de calor de 738.78 m2. Dotado de un sis-
tema de agitacion de tipo turbina de paletas planas con 490 kW de potencia y 100 rpm de velocidad de giro. Medi-
da la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ooiriiriris s 1.151.552,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
DOS EUROS
14.14. UD SOPLANTE DE EMBOLO ROTATIVO DE 1000 KW
Soplante de émbolo rotativo. Caudal = 35774 m3/h. Potencia = 1000 kW. Velocidad de giro del motor = 1500 rpm.
Velocidad de giro del rotor = 1450 rpm. Material de consfruccion: el cuerpo de la soplante sera de hierro
EN-GJL-200 y el rodete de acero inoxidable AISI 316. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........coviiiiriinnini s 238.959,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA'Y
NUEVE EUROS
14.15. UD DEPOSITO DE N-BUTANO DE 100 M3
Tanque de almacenamiento de n-butano. 100 m3 de capacidad. Construido en acero inoxidable AISI 316. Disposi-
cion vertical. Cabeza y fondo de tipo elipsoidal 2:1. Soldadura a tope en doble V y no examinada. Medida la uni-
dad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ooiririrircni s 115.740,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS
14.16. UD DEPOSITO DE AGUA DE 100 M3
Tanque de almacenamiento de agua. 100 m3 de capacidad. Construido en acero inoxidable AISI 316. Disposicion
vertical. Cabeza y fondo de fipo elipsoidal 2:1. Soldadura a tope en doble V y no examinada. Medida la unidad to-
talmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ooiriririicn s 91.896,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
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14.17. UD DEPOSITO DE FTALATO DE DIBUTILO DE 10 M3
Tanque de almacenamiento de ftalato de dibutilo. 10 m3 de capacidad. Construido en acero inoxidable AISI 316.
Disposicion vertical. Cabeza y fondo de tipo elipsoidal 2:1. Soldadura a tope en doble V y no examinada. Medida
la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ooiriciriren s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL DIECINUEVE EUROS

14.18. UD VAPORIZADOR DE 12.5 M3
Vaporizador de 12.5 m3 de capacidad. Construido en acero inoxidable AISI 316. Disposicion vertical. Cabeza y
fondo de tipo elipsoidal 2:1. Soldadura a tope en doble V' y no examinada. Dotado de un serpentin para el intercam-
bio de calor, con un érea de intercambio de calor de 14.59 m2, construido en acero A106 Grado A. Medida la uni-
dad totalmente instalada.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA. ...t
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS

14.19. UD DEPOSITO DE ANHIDRIDO MALEICO DE 200 M3
Tanque de almacenamiento de anhidrido maleico. 200 m3 de capacidad. Construido en acero inoxidable AISI 316.
Disposicion vertical. Cabeza y fondo de tipo elipsoidal 2:1. Soldadura a tope en doble V y no examinada. Medida
la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS

14.20. UD DEPOSITO DE RESIDUOS (COMPUESTOS LIGEROS) DE 20 M3
Tanque de almacenamiento de residuos (compuestos ligeros). 20 m3 de capacidad. Construido en acero inoxida-
ble AISI 316. Disposicion vertical. Cabeza y fondo de tipo elipsoidal 2:1. Soldadura a tope en doble V y no exami-
nada. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......oiiin i
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SIETE EUROS

14.21. UD DEPOSITO DE RESIDUOS (FTALATO DE DIBUTILO) DE 10 M3
Tanque de almacenamiento de residuos (ftalato de dibutilo). 10 m3 de capacidad. Construido en acero inoxidable
AISI 316. Disposicion vertical. Cabeza y fondo de tipo elipsoidal 2:1. Soldadura a tope en doble V y no examinada.
Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......oiiinrinririiesesre e e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL DIECINUEVE EUROS

57.019,00

70.422,00

125.811,00

73.087,00

57.019,00
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CAPITULO 15. BOMBAS, VALVULAS Y TUBERIAS
SUBCAPITULO 15.1. BOMBAS
15.1.1. UD BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOC CON BRIDAS 86 M3/H
Electrobomba centrifuga monobloc o equivalente, a criterio de la direccion facultativa, con acoplamiento directo mo-
tor-bomba y eje Unico. Caudal = 86 m3/h. DeltaH = 50.00 m.c.l. NPSH disponible = 25.54 m.c.l. Potencia = 17.50
kW. Velocidad de giro = 2900 rpm. Material de construccion: el cuerpo de la bomba sera de hierro EN-GJL-200 y
el rodete de acero inoxidable AISI 316. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ooiririrircii s 14.376,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS
15.1.2. UD BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOC CON ORIFICIOS ROSCADOS 2.18 M3/H
Electrobomba centrifuga monobloc o equivalente, a criterio de la direccion facultativa, con acoplamiento directo mo-
tor-bomba y eje Unico. Caudal = 2.18 m3/h. DeltaH = 35.80 m.c.I. NPSH disponible = 29.62 m.c.l. Potencia = 0.75
kW. Velocidad de giro = 2900 rpm. Material de construccion: el cuerpo de la bomba sera de hierro EN-GJL-200 y
el rodete de acero inoxidable AISI 316. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ooiiriiirirci s 2.919,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
15.1.3. UD BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOC CON BRIDAS 50 M3/H
Electrobomba centrifuga monobloc o equivalente, a criterio de la direccion facultativa, con acoplamiento directo mo-
tor-bomba y eje Unico. Caudal =50 m3/h. DeltaH = 25.70 m.c.l. NPSH disponible = 20.42 m.c.l. Potencia = 5.05
kW. Velocidad de giro = 2900 rpm. Material de construccion: el cuerpo de la bomba sera de hierro EN-GJL-200 y
el rodete de acero inoxidable AISI 316. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ooiriiriiinn s 6.202,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
15.1.4. UD BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOC CON BRIDAS 27 M3/H
Electrobomba centrifuga monobloc o equivalente, a criterio de la direccion facultativa, con acoplamiento directo mo-
tor-bomba y eje Unico. Caudal = 27 m3/h. DeltaH = 19.20 m.c.l. NPSH disponible = 19.99 m.c.l. Potencia = 1.90
kW. Velocidad de giro = 2900 rpm. Material de construccion: el cuerpo de la bomba sera de hierro EN-GJL-200 y
el rodete de acero inoxidable AISI 316. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ooiriiniin s 5.326,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
15.1.5. UD BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOC CON BRIDAS 36 M3/H
Electrobomba centrifuga monobloc o equivalente, a criterio de la direccion facultativa, con acoplamiento directo mo-
tor-bomba y eje Unico. Caudal = 36 m3/h. DeltaH = 15.00 m.c.l. NPSH disponible = 20.07 m.c.l. Potencia = 2.10
kW. Velocidad de giro = 2900 rpm. Material de construccion: el cuerpo de la bomba sera de hierro EN-GJL-200 y
el rodete de acero inoxidable AISI 316. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........coviriiriinnin s 5.799,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y
OCHO CENTIMOS
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15.1.6. UD BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOC CON ORIFICIOS ROSCADOS 0.01 M3/H
Electrobomba centrifuga monobloc o equivalente, a criterio de la direccion facultativa, con acoplamiento directo mo-
tor-bomba y eje Unico. Caudal = 0.01 m3/h. DeltaH = 22.60 m.c.l. NPSH disponible = 20.01 m.c.l. Potencia = 0.23
kW. Velocidad de giro = 2900 rpm. Material de construccion: el cuerpo de la bomba sera de hierro EN-GJL-200 y
el rodete de acero inoxidable AISI 316. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t 1.231,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA'Y UN EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
15.1.7. UD BOMBA DE ENGRANAJES 37 M3/H
Electrobomba monobloc o equivalente, a criterio de la direccion facultativa, volumétrica de engranajes (de despla-
zamiento positivo). Caudal = 37 m3/h. DeltaH = 22.79 m.c.l. NPSH disponible = 38.43 m.c.I. Potencia = 1.50 kW.
Velocidad de giro = 1450 rpm. Material de construccion: el cuerpo de la bomba sera de hierro EN-GJL-200 y el ro-
dete de acero inoxidable AISI 316. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t 19.845,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS
15.1.8. UD BOMBA DE ENGRANAJES 36 M3/H
Electrobomba monobloc o equivalente, a criterio de la direccion facultativa, volumétrica de engranajes (de despla-
zamiento positivo). Caudal = 36 m3/h. DeltaH = 22.79 m.c.l. NPSH disponible = 42.41 m.c.l. Potencia = 1.50 kW.
Velocidad de giro = 1450 rpm. Material de construccion: el cuerpo de la bomba sera de hierro EN-GJL-200 y el ro-
dete de acero inoxidable AISI 316. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......oiiirinrirries e 19.845,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS
15.1.9. UD BOMBA DE ENGRANAJES 36 M3/H
Electrobomba monobloc o equivalente, a criterio de la direccion facultativa, volumétrica de engranajes (de despla-
zamiento positivo). Caudal = 36 m3/h. DeltaH = 22.79 m.c.l. NPSH disponible = 50.35 m.c.|. Potencia = 1.50 kW.
Velocidad de giro = 1450 rpm. Material de construccion: el cuerpo de la bomba sera de hierro EN-GJL-200 y el ro-
dete de acero inoxidable AISI 316. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t 19.845,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS
15.1.10. UD BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOC CON BRIDAS 14 M3/H
Electrobomba centrifuga monobloc o equivalente, a criterio de la direccion facultativa, con acoplamiento directo mo-
tor-bomba y eje Unico. Caudal = 14 m3/h. DeltaH = 39.30 m.c.l. NPSH disponible = 20.38 m.c.l. Potencia = 2.80
kW. Velocidad de giro = 2900 rpm. Material de construccion: el cuerpo de la bomba sera de hierro EN-GJL-200 y
el rodete de acero inoxidable AISI 316. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ...t 3.502,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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15.1.11. UD BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOC CON ORIFICIOS ROSCADOS 10 M3/H
Electrobomba centrifuga monobloc o equivalente, a criterio de la direccion facultativa, con acoplamiento directo mo-
tor-bomba y eje Unico. Caudal = 10 m3/h. DeltaH = 94.00 m.c.l. NPSH disponible = 20.35 m.c.l. Potencia = 6.00
kW. Velocidad de giro = 2900 rpm. Material de construccion: el cuerpo de la bomba sera de hierro EN-GJL-200 y
el rodete de acero inoxidable AISI 316. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ooiriiirirenre e 3.757,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CENTIMOS
15.1.12. UD BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOC CON ORIFICIOS ROSCADOS 1.04 M3/H
Electrobomba centrifuga monobloc o equivalente, a criterio de la direccion facultativa, con acoplamiento directo mo-
tor-bomba y eje Unico. Caudal = 1.04 m3/h. DeltaH = 30.90 m.c.l. NPSH disponible = 0.60 m.c.l. Potencia = 0.45
kW. Velocidad de giro = 2900 rpm. Material de construccion: el cuerpo de la bomba sera de hierro EN-GJL-200 y
el rodete de acero inoxidable AISI 316. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ooiriiirirenre e 2.702,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
15.1.13. UD BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOC CON BRIDAS 16 M3/H
Electrobomba centrifuga monobloc o equivalente, a criterio de la direccion facultativa, con acoplamiento directo mo-
tor-bomba y eje dnico. Caudal = 16 m3/h. DeltaH = 37.00 m.c.l. NPSH disponible = 5.90 m.c.l. Potencia = 2.85
kW. Velocidad de giro = 2900 rpm. Material de construccion: el cuerpo de la bomba sera de hierro EN-GJL-200 y
el rodete de acero inoxidable AISI 316. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ooiriiereienie e 4.013,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
15.1.14. UD BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOC CON BRIDAS 76 M3/H
Electrobomba centrifuga monobloc o equivalente, a criterio de la direccion facultativa, con acoplamiento directo mo-
tor-bomba y eje Unico. Caudal = 76 m3/h. DeltaH = 35.90 m.c.l. NPSH disponible = 18.33 m.c.l. Potencia = 10.75
kW. Velocidad de giro = 2900 rpm. Material de construccion: el cuerpo de la bomba seré de hierro EN-GJL-200 y
el rodete de acero inoxidable AISI 316. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ooiriiirirenre e 10.854,87
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y
SIETE CENTIMOS
15.1.15. UD BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOC CON BRIDAS 20 M3/H
Electrobomba centrifuga monobloc o equivalente, a criterio de la direccion facultativa, con acoplamiento directo mo-
tor-bomba y eje Unico. Caudal = 20 m3/h. DeltaH = 36.80 m.c.l. NPSH disponible = 5.49 m.c.l. Potencia = 3.10
kW. Velocidad de giro = 2900 rpm. Material de construccion: el cuerpo de la bomba sera de hierro EN-GJL-200 y
el rodete de acero inoxidable AISI 316. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ooiriiirirenre e 4.961,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA'Y UN EUROS con NOVENTA'Y
OCHO CENTIMOS
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15.1.16. UD BOMBA CENTRIFUGA MONOBLOC CON BRIDAS 15 M3/H
Electrobomba centrifuga monobloc o equivalente, a criterio de la direccion facultativa, con acoplamiento directo mo-
tor-bomba y eje Unico. Caudal = 15 m3/h. DeltaH = 31.50 m.c.l. NPSH disponible = 19.79 m.c.l. Potencia = 2.05
kW. Velocidad de giro = 2900 rpm. Material de construccion: el cuerpo de la bomba sera de hierro EN-GJL-200 y
el rodete de acero inoxidable AISI 316. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 4.012,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
15.1.17. UD SOPLANTE DE EMBOLO TRILOBULAR 43896 M3/H
Soplante de émbolo trilobular. Caudal = 43896 m3/h. DeltaH = 11948.27 m.c.l. Potencia = 100 kW. Velocidad de gi-
ro del motor = 1500 rpm. Velocidad de giro del rotor = 1450 rpm. Material de construccion: el cuerpo de la soplante
sera de hierro EN-GJL-200 y el rodete de acero inoxidable AISI 316. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 32.919,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS
15.1.18. UD SOPLANTE DE EMBOLO TRILOBULAR 28084 M3/H
Soplante de émbolo frilobular. Caudal = 28084 m3/h. DeltaH = 6302 m.c.l. Potencia = 100 kW. Velocidad de giro del
motor = 1500 rpm. Velocidad de giro del rotor = 1450 rpm. Material de construccion: el cuerpo de la soplante sera
de hierro EN-GJL-200 y el rodete de acero inoxidable AISI 316. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ccoiiiririenricsiee e 20.795,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA'Y CINCO EUROS
SUBCAPITULO 15.2. VALVULAS
15.2.1. UD VALVULA DE ASIENTO 3/4"
Valvula de asiento de 3/4" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
P17XD190 1,000 UD VALVULA DE ASIENTO 3/4" 103,38 103,38
TOTAL PARTIDA........ccoiiirriirie e 116,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
15.2.2. UD VALVULA DE ASIENTO 1"
Valv ula de asiento de 1" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
P17XD200 1,000 UD  VALVULA DE ASIENTO 1" 115,75 115,75
TOTAL PARTIDA .......ccoiiirriirsinicses e 128,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
15.2.3. UD VALVULA DE ASIENTO 1 1/4"
Valv ula de asiento de 1 1/4" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
P17XD210 1,000 UD  VALVULA DE ASIENTO 1 1/4" 160,52 160,52
TOTAL PARTIDA ..o 173,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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15.2.4. UD VALVULA DE ASIENTO 1 1/2"
Valv ula de asiento de 1 1/2" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
P17XD220 1,000 UD  VALVULA DE ASIENTO 1 1/2" 207,73 207,73
TOTAL PARTIDA ..o 220,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
15.2.5. UD VALVULA DE ASIENTO 2"
Valv ula de asiento de 2" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
P17XD230 1,000 UD  VALVULA DE ASIENTO 2" 271,49 271,49
TOTAL PARTIDA ..o 284,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y TRES
CENTIMOS
15.2.6. UD VALVULA DE ASIENTO 2 1/2"
Valv ula de asiento de 2 1/2" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
P17XD240 1,000 UD  VALVULA DE ASIENTO 2 1/2" 371,00 371,00
TOTAL PARTIDA ..o 383,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
15.2.7. UD VALVULA DE ASIENTO 6"
Valvula de asiento de 6" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
P17XD250 1,000 UD VALVULA DE ASIENTO 6" 524,92 524,92
TOTAL PARTIDA.......oiiin e 537,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
15.2.8. UD VALVULA DE ASIENTO 24"
Valv ula de asiento de 24" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
P17XD260 1,000 UD  VALVULA DE ASIENTO 24" 1.135,13 1.135,13
TOTAL PARTIDA......oiirinrinierries s 1.148,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
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15.2.9. UD VALVULA DE COMPUERTA 1/8"
Valvula de compuerta de 1/8" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
ARRE 1,000 UD  VALVULA DE COMPUERTA 1/8" 32,42 32,42
TOTAL PARTIDA. ..ot 45,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
15.2.10. UD VALVULA DE COMPUERTA 3/8"
Valvula de compuerta de 3/8" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.A1.3.1. 1,000 UD  VALVULA DE COMPUERTA 3/8" 36,90 36,90
TOTAL PARTIDA. ..o 49,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
15.2.11. UD VALVULA DE COMPUERTA 1/2"
Valvula de compuerta de 1/2" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.1.4.1. 1,000 UD  VALVULA DE COMPUERTA 1/2" 40,60 40,60
TOTAL PARTIDA. ..ot 53,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
15.2.12. UD VALVULA DE COMPUERTA 3/4"
Valvula de compuerta de 3/4" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.1.5.1. 1,000 UD VALVULA DE COMPUERTA 3/4" 59,37 59,37
TOTAL PARTIDA.......oiiinninrirriie e 72,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
15.2.13. UD VALVULA DE COMPUERTA 1"
Valvula de compuerta de 1" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.1.6.1. 1,000 UD VALVULA DE COMPUERTA 1" 84,48 84,48
TOTAL PARTIDA ...t 97,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
15.2.14. UD VALVULA DE COMPUERTA 1 1/4"
Valvula de compuerta de 1 1/4" de acero inoxidable AISI B36.19 catilogo 5S. Medida la unidad totalmente instala-
da.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.A1.7.1. 1,000 UD VALVULA DE COMPUERTA 1 1/4" 111,74 111,74
TOTAL PARTIDA. ..ot 124,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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15.2.15. UD VALVULA DE COMPUERTA 1 1/2"
Valvula de compuerta de 1 1/2" de acero inoxidable AISI B36.19 catilogo 5S. Medida la unidad totalmente instala-
da.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.1.8.1. 1,000 UD VALVULA DE COMPUERTA 1 1/2" 125,77 125,77
TOTAL PARTIDA.......oiirinrinrinries e 138,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
15.2.16. UD VALVULA DE COMPUERTA 2"
Valvula de compuerta de 2" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.1.9.1. 1,000 UD VALVULA DE COMPUERTA 2" 138,35 138,35
TOTAL PARTIDA.......coiiininrirrese s 151,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
15.2.17. UD VALVULA DE COMPUERTA 2 1/2"
Valvula de compuerta de 2 1/2" de acero inoxidable AISI B36.19 catilogo 5S. Medida la unidad totalmente instala-
da.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.1.20.1. 1,000 UD VALVULA DE COMPUERTA 2 1/2" 154,50 154,50
TOTAL PARTIDA.......oiiin i 167,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
15.2.18. UD VALVULA DE COMPUERTA 3"
Valvula de compuerta de 3" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.1.21.1. 1,000 UD VALVULA DE COMPUERTA 3" 200,29 200,29
TOTAL PARTIDA ..ot 213,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
15.2.19. UD VALVULA DE COMPUERTA 3 1/3"
Valvula de compuerta de 3 1/3" de acero inoxidable AISI B36.19 catilogo 5S. Medida la unidad totalmente instala-
da.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.1.10.1. 1,000 UD VALVULA DE COMPUERTA 3 1/3" 220,98 220,98
TOTAL PARTIDA. ..ot 233,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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15.2.20. UD VALVULA DE COMPUERTA 4"
Valv ula de compuerta de 4" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
ARIAR 1,000 UD  VALVULA DE COMPUERTA 4" 263,17 263,17
TOTAL PARTIDA. ..ot 276,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
15.2.21. UD VALVULA DE COMPUERTA 5"
Valv ula de compuerta de 5" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V1121 1,000 UD  VALVULA DE COMPUERTA 5" 368,64 368,64
TOTAL PARTIDA. ..o 381,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA'Y UN EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
15.2.22. UD VALVULA DE COMPUERTA 6"
Valvula de compuerta de 6" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.1.22.1. 1,000 UD  VALVULA DE COMPUERTA 6" 439,45 439,45
TOTAL PARTIDA. ..ot 452,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
15.2.23. UD VALVULA DE COMPUERTA 8"
Valvula de compuerta de 8" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.1.13.1. 1,000 UD VALVULA DE COMPUERTA 8" 545,28 545,28
TOTAL PARTIDA.......oiiin e 558,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
15.2.24. UD VALVULA DE COMPUERTA 10"
Valvula de compuerta de 10" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V1141 1,000 UD  VALVULA DE COMPUERTA 10" 599,81 599,81
TOTAL PARTIDA......oiirinrinierries s 612,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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15.2.25. UD VALVULA DE COMPUERTA 12"
Valvula de compuerta de 12" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.1.15.1. 1,000 UD  VALVULA DE COMPUERTA 12" 725,78 725,78
TOTAL PARTIDA. ..ot 738,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
15.2.26. UD VALVULA DE BOLA 1 1/4"
Vélvula de bola de 1 1/4" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.1.23.1. 1,000 UD  VALVULA DE BOLA 1 1/4" 16,36 16,36
TOTAL PARTIDA. ..o 29,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS
15.2.27. UD VALVULA DE BOLA 2 1/2"
Valvula de bola de 2 1/2" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.1.24.1. 1,000 UD  VALVULA DE BOLA 2 1/2" 32,42 32,42
TOTAL PARTIDA. ..ot 45,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
15.2.28. UD VALVULA DE BOLA 20"
Valvula de bola de 20" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.1.2.1. 1,000 UD VALVULA DE BOLA 20" 76,44 76,44
TOTAL PARTIDA.......oiiinninrirriie e 89,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS
15.2.29. UD VALVULA DE BOLA 24"
Valvula de bola de 24" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.1.25.1. 1,000 UD VALVULA DE BOLA 24" 89,19 89,19
TOTAL PARTIDA ...t 102,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TRECE CENTIMOS
15.2.30. UD VALVULA DE BOLA 30"
Valv ula de bola de 30" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.1.26.1. 1,000 UD VALVULA DE BOLA 30" 173,67 173,67
TOTAL PARTIDA.......coiirinriniirriie s 186,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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15.2.31. UD VALVULA ANTIRRETORNO 1/8"
Valv ula antirretorno de 1/8" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.3.1.1. 1,000 UD VALVULA ANTIRRETORNO 1/8" 8,22 8,22
TOTAL PARTIDA........ooiriiririresre s 21,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
15.2.32. UD VALVULA ANTIRRETORNO 3/8"
Valv ula antirretorno de 3/8" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.3.2.1. 1,000 UD VALVULA ANTIRRETORNO 3/8" 9,94 9,94
TOTAL PARTIDA........coiiiririresr s 22,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
15.2.33. UD VALVULA ANTIRRETORNO 3/4"
Valvula antirretorno de 3/4" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.3.3.1. 1,000 UD VALVULA ANTIRRETORNO 3/4" 10,93 10,93
TOTAL PARTIDA........ooiriririresri s 23,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
15.2.34. UD VALVULA ANTIRRETORNO 1 1/2"
Valvula antirretorno de 1 1/2" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
UO01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.1.27.1. 1,000 UD VALVULA ANTIRRETORNO 1 1/2" 15,86 15,86
TOTAL PARTIDA.......oiiinninrirriie e 28,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
15.2.35. UD VALVULA ANTIRRETORNO 2"
Valvula antirretorno de 2" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.3.4.1. 1,000 UD VALVULA ANTIRRETORNO 2" 18,89 18,89
TOTAL PARTIDA ...t 31,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
15.2.36. UD VALVULA ANTIRRETORNO 2 1/2"
Valv ula antirretorno de 2 1/2" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.1.28.1. 1,000 UD VALVULA ANTIRRETORNO 2 1/2" 20,86 20,86
TOTAL PARTIDA.......coiirinriniirriie s 33,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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15.2.37. UD VALVULA ANTIRRETORNO 3"
Valv ula antirretorno de 3" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.1.29.1. 1,000 UD  VALVULA ANTIRRETORNO 3" 21,45 21,45
TOTAL PARTIDA ..o 34,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
15.2.38. UD VALVULA ANTIRRETORNO 3 1/3"
Valv ula antirretorno de 3 1/3" de acero inoxidable AISI B36.19 catdlogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.3.5.1. 1,000 UD  VALVULA ANTIRRETORNO 3 1/3" 22,86 22,86
TOTAL PARTIDA ..o 35,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
15.2.39. UD VALVULA ANTIRRETORNO 5"
Valvula antirretorno de 5" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.3.6.1. 1,000 UD  VALVULA ANTIRRETORNO 5" 27,66 27,66
TOTAL PARTIDA ..o 40,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA CENTIMOS
15.2.40. UD VALVULA ANTIRRETORNO 6"
Valvula antirretorno de 6" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.3.7.1. 1,000 UD VALVULA ANTIRRETORNO 6" 33,47 33,47
TOTAL PARTIDA.......oiiinninrirriie e 46,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
15.2.41. UD VALVULA ANTIRRETORNO 20"
Valv ula antirretorno de 20" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.1.30.1. 1,000 UD VALVULA ANTIRRETORNO 20" 65,05 65,05
TOTAL PARTIDA ...t 77,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
15.2.42. UD VALVULA ANTIRRETORNO 24"
Valv ula antirretorno de 24" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.1.31.1. 1,000 UD VALVULA ANTIRRETORNO 24" 85,89 85,89
TOTAL PARTIDA.......coiirinriniirriie s 98,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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15.2.43. UD VALVULA ANTIRRETORNO 30"
Valv ula antirretorno de 30" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.1.32.1. 1,000 UD  VALVULA ANTIRRETORNO 30" 132,90 132,90
TOTAL PARTIDA. ..ot 145,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
SUBCAPITULO 15.3. TUBERIAS
15.3.1. M  TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 1/8"
Tuberia de 1/8" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,100 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 1,73
U01FY110 0,100 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 1,55
17.1.2. 1,000 M TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 1/8" 2,19 2,19
TOTAL PARTIDA.......oiirin i 5,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
15.3.2. M  TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 3/8"
Tuberia de 3/8" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,100 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 1,73
UO1FY110 0,100 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 1,55
17.4.1. 1,000 M TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 3/8" 3,01 3,01
TOTAL PARTIDA.......oiiin i 6,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
15.3.3. M  TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 1/2"
Tuberia de 1/2" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,100 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 1,73
UO1FY110 0,100 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 1,55
17.3.1. 1,000 M TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 1/2" 3,47 3,47
TOTAL PARTIDA.......oiiin e 6,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
15.3.4. M  TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 3/4"
Tuberia de 3/4" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,100 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 1,73
UO1FY110 0,100 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 1,55
17.5.1. 1,000 M TUBERIA ACERO INOXIDABLE AIS| B36.19 5S 3/4" 4,35 4,35
TOTAL PARTIDA. ..ot 7,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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15.3.5. M  TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 1"
Tuberia de 1" de acero inoxidable AISI B36.19 catilogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,150 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 2,60
UO01FY110 0,150 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 2,33
17.6.1. 1,000 M TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 1" 7,42 7,42
TOTAL PARTIDA........ooiriiririresre s 12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

15.3.6. M  TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 1 1/4"
Tuberia de 1 1/4" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO01FY105 0,150 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 2,60
U01FY110 0,150 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 2,33
17.7.1. 1,000 M TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 1 1/4" 11,02 11,02
TOTAL PARTIDA........coiiiririresr s 15,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS

15.3.7. M  TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 1 1/2"
Tuberia de 1 1/2" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,150 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 2,60
U01FY110 0,150 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 2,33
17.8.1. 1,000 M TUBERIA ACERO INOXIDABLE AIS| B36.19 5S 1 1/2" 12,89 12,89
TOTAL PARTIDA ..o 17,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

15.3.8. M  TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 2"

Tuberia de 2" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,200 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 3,46
U01FY110 0,200 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 3,10
17.9.1. 1,000 M TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 2" 13,12 13,12

TOTAL PARTIDA.......oiiinninrirriie e 19,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

15.3.9. M  TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 2 1/2"
Tuberia de 2 1/2" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,200 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 3,46
U01FY110 0,200 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 3,10
17.2.2. 1,000 M TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 2 1/2" 14,54 14,54
TOTAL PARTIDA .......ccoiiirriirsinicses e 21,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CENTIMOS

15.3.10. M  TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 3"

Tuberia de 3" de acero inoxidable AISI B36.19 catilogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,200 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 3,46
UO01FY110 0,200 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 3,10
17.11.1. 1,000 M TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 3" 16,16 16,16

TOTAL PARTIDA.......coiirinriniirriie s 22,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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15.3.11. M  TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 3 1/3"
Tuberia de 3 1/3" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,200 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 3,46
UO1FY110 0,200 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 3,10
17.12.1. 1,000 M TUBERIA ACERO INOXIDABLE AIS| B36.19 5S 3 1/3" 25,29 25,29
TOTAL PARTIDA. ..ot 31,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
15.3.12. M  TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 4"
Tuberia de 4" de acero inoxidable AISI B36.19 catilogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,250 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 4,33
U01FY110 0,250 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 3,88
17.13.1. 1,000 M TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 4" 41,46 41,46
TOTAL PARTIDA. ..o 49,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
15.3.13. M  TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 5"
Tuberia de 5" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,250 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 4,33
U01FY110 0,250 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 3,88
17.14.1. 1,000 M TUBERIA ACERO INOXIDABLE AIS| B36.19 5S 5" 42,42 42,42
TOTAL PARTIDA. ..ot 50,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
15.3.14. M  TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 6"
Tuberia de 6" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,250 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 4,33
UO1FY110 0,250 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 3,88
17.15.1. 1,000 M TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 6" 44,49 44,49
TOTAL PARTIDA.......oiiinninrirriie e 52,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
15.3.15. M  TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 8"
Tuberia de 8" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO1FY110 0,300 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 4,65
17.16.1. 1,000 M TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 8" 45,74 45,74
TOTAL PARTIDA ...t 55,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
15.3.16. M  TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 10"
Tuberia de 10" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO1FY110 0,300 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 4,65
17171 1,000 M TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 10" 47,25 47,25
TOTAL PARTIDA.......coiirinriniirriie s 57,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
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15.3.17. M  TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 12"
Tuberia de 12" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO1FY110 0,300 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 4,65
17.18.1. 1,000 M TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 12" 49,81 49,81
TOTAL PARTIDA. ..ot 59,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
15.3.18. M  TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 20"
Tuberia de 20" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,400 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 6,92
U01FY110 0,400 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 6,20
17.19.1. 1,000 M TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 20" 60,03 60,03
TOTAL PARTIDA. ..o 73,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
15.3.19. M  TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 24"
Tuberia de 24" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,400 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 6,92
U01FY110 0,400 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 6,20
17.20.1. 1,000 M TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 24" 67,47 67,47
TOTAL PARTIDA. ..ot 80,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
15.3.20. M  TUBERIA ACERO INOXIDABLE AISI B36.19 5S 30"
Tuberia de 30" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,400 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 6,92
UO1FY110 0,400 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 6,20
17.21.1. 1,000 M TUBERIA ACERO INOXIDABLE AIS| 316 30" 110,55 110,55
TOTAL PARTIDA.......oiiinninrirriie e 123,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 15.4. ACCESORIOS
15.4.1. UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 1/8"
Codo de 90° de 1/8" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.1. 1,000 UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 1/8" 2,17 2,17
TOTAL PARTIDA.......oiirin i 15,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con ONCE CENTIMOS
15.4.2. UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 1/2"
Codo de 90° de 1/2" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.2. 1,000 UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 1/2" 2,31 2,31
TOTAL PARTIDA.......oiirinrinrinries e 15,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
15.4.3. UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 3/4"
Codo de 90° de 3/4" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.3. 1,000 UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 3/4" 2,73 2,73
TOTAL PARTIDA. ..ot 15,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
15.4.4. UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 1"
Codo de 90° de 1" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.4. 1,000 UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 1" 3,07 3,07
TOTAL PARTIDA. ..ot 16,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CENTIMOS
15.4.5. UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 1 1/4"
Codo de 90° de 1 1/4" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.5. 1,000 UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 1 1/4" 3,09 3,09
TOTAL PARTIDA. ..ot 16,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CENTIMOS
15.4.6. UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 1 1/2"
Codo de 90° de 1 1/2" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.6. 1,000 UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 1 1/2" 3,55 3,55
TOTAL PARTIDA.......coiirinriniirriie s 16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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15.4.7. UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 2"
Codo de 90° de 2" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.7. 1,000 UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 2" 3,82 3,82
TOTAL PARTIDA. ..ot 16,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
15.4.8. UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 2 1/2"
Codo de 90° de 2 1/2" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.8. 1,000 UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 2 1/2" 4,30 4,30
TOTAL PARTIDA. ..o 17,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
15.4.9. UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 3"
Codo de 90° de 3" de acero inoxidable AlSI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.9. 1,000 UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 3" 5,07 5,07
TOTAL PARTIDA. ..ot 18,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CENTIMOS
15.4.10. UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 3 1/3"
Codo de 90° de 3 1/3" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.10. 1,000 UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 3 1/3" 5,09 5,09
TOTAL PARTIDA.......oiiinninrirriie e 18,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CENTIMOS
15.4.11. UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 4"
Codo de 90° de 4" de acero inoxidable AlSI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.11. 1,000 UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 4" 519 519
TOTAL PARTIDA ...t 18,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
15.4.12. UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 5"
Codo de 90° de 5" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.12. 1,000 UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 5" 541 541
TOTAL PARTIDA.......coiirinriniirriie s 18,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
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15.4.13. UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 6"
Codo de 90° de 6" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.13. 1,000 UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 6" 5,73 5,73
TOTAL PARTIDA........cereeerenerrererrees e e e 18,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
15.4.14. UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 10"
Codo de 90° de 10" de acero inoxidable AISI B36.19 catilogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.14. 1,000 UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 10" 6,22 6,22
TOTAL PARTIDA .......cereeerererreresrees e e 19,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
15.4.15. UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 12"
Codo de 90° de 12" de acero inoxidable AlSI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.15. 1,000 UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 12" 7,25 7,25
TOTAL PARTIDA ..ot e neeenens 20,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
15.4.16. UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 20"
Codo de 90° de 20" de acero inoxidable AlSI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
UO01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.16. 1,000 UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 20" 13,02 13,02
TOTAL PARTIDA ...t sree e 25,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
15.4.17. UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 24"
Codo de 90° de 24" de acero inoxidable AlSI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.17. 1,000 UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 24" 15,50 15,50
TOTAL PARTIDA ...t ee e 28,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
15.4.18. UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 30"
Codo de 90° de 30" de acero inoxidable AISI B36.19 catilogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.18. 1,000 UD CODO 90° ACERO INOXIDABLE 30" 19,68 19,68
TOTAL PARTIDA ...t eeee e 32,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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15.4.19. UD TE ACERO INOXIDABLE 1/8"
Té de 1/8" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.19. 1,000 UD TE ACERO INOXIDABLE 1/8" 4,05 4,05
TOTAL PARTIDA........cereeerenerrererrees e e e 16,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
15.4.20. UD TE ACERO INOXIDABLE 1/2"
Té de 1/2" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.20. 1,000 UD TE ACERO INOXIDABLE 1/2" 4,72 4,72
TOTAL PARTIDA .......cereeerererreresrees e e 17,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
15.4.21. UD TE ACERO INOXIDABLE 3/4"
Té de 3/4" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.21. 1,000 UD TE ACERO INOXIDABLE 3/4" 5,48 5,48
TOTAL PARTIDA ..ot e neeenens 18,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
15.4.22. UD TE ACERO INOXIDABLE 1"
Té de 1" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
UO01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.22. 1,000 UD TE ACERO INOXIDABLE 1" 572 572
TOTAL PARTIDA ...t sree e 18,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
15.4.23. UD TE ACERO INOXIDABLE 1 1/4"
Té de 1 1/4" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.23. 1,000 UD TE ACERO INOXIDABLE 1 1/4" 8,52 8,52
TOTAL PARTIDA ...t ee e 21,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
15.4.24. UD TE ACERO INOXIDABLE 2"
Té de 2" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.24. 1,000 UD TE ACERO INOXIDABLE 2" 8,85 8,85
TOTAL PARTIDA ...t eeee e 21,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

8 de septiembre de 2014

Pégina

50



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.4.25. UD TE ACERO INOXIDABLE 2 1/2"
Té de 2 1/2" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.25. 1,000 UD TE ACERO INOXIDABLE 2 1/2" 9,15 9,15
TOTAL PARTIDA........cereeerenerrererrees e e e 22,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NUEVE CENTIMOS
15.4.26. UD TE ACERO INOXIDABLE 3"
Té de 3" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.26. 1,000 UD TE ACERO INOXIDABLE 3" 12,26 12,26
TOTAL PARTIDA .......cereeerererreresrees e e 25,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
15.4.27. UD TE ACERO INOXIDABLE 3 1/3"
Té de 3 1/3" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
UO1FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.27. 1,000 UD TE ACERO INOXIDABLE 3 1/3" 14,24 14,24
TOTAL PARTIDA ..ot e neeenens 27,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
15.4.28. UD TE ACERO INOXIDABLE 5"
Té de 5" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
UO01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.28. 1,000 UD TE ACERO INOXIDABLE 5" 15,41 15,41
TOTAL PARTIDA ...t sree e 28,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
15.4.29. UD TE ACERO INOXIDABLE 8"
Té de 8" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
UO01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.29. 1,000 UD TE ACERO INOXIDABLE 8" 18,84 18,84
TOTAL PARTIDA ...t ee e 31,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
15.4.30. UD TE ACERO INOXIDABLE 10"
Té de 10" de acero inoxidable AISI B36.19 catalogo 5S. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 519
U01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
19.0.30. 1,000 UD TE ACERO INOXIDABLE 10" 20,65 20,65
TOTAL PARTIDA ...t eeee e 33,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CAPITULO 16. SERVICIOS AUXILIARES
16.1. UD CALDERA DE VAPOR PIROTUBULAR 2500 KG/H

Caldera de vapor pirotubular con capacidad para generar 2500 kg/h de vapor de agua saturado a 5 atm. Medida la

unidad totalmente instalada.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ooiriiriiis s 182.681,00

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA'Y UN EUROS
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CAPITULO 17. INSTRUMENTACION Y CONTROL
17.1. UD SENSOR TRANSMISOR DE PRESION (400 MBAR - 700 BAR)
Sensor transmisor de presion. Desde 400 mbar hasta 700 bar. Sefial de salida 4-20 mA. Pantalla de cristal liquido;
carcasa de acero inoxidable AISI 316; mirilla de inspeccién de policarbonato; atornilladura para cables de Poliamida
con polvo Ex; juntas, atornilladuras, filtro de ajuste de presién de silicona. Elemento medidor de silicio. Medida la
unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......cciiiiimnrini e 927,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
17.2. UD SENSOR TRANSMISOR DE TEMPERATURA (- 40 °C - 750 °C)
Sensor transmisor de temperatura. Termopar de tipo J. Rango de medida desde -40 °C hasta 750 °C. Sefal de sa-
lida 4-20 mA. Monitorizacion en pantalla de cristal liquido. Construido en acero inoxidable AISI 316 para las partes
himedas; carcasa de acero inoxidable y aluminio. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........ccoiiirriinrinenricse e 1.132,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
17.3. UD SENSOR TRANSMISOR DE CAUDAL (PRECISION  0.03 %)
Sensor transmisor de caudal por ultrasonidos in line. Sensibilidad + 0.03 %. Sefal de salida 4-20 mA. Monitoriza-
cion en pantalla de cristal liquido. Carcasa de acero inoxidable. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o 1.018,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
17.4. UD SENSOR TRANSMISOR DE NIVEL (HASTA 35 M)
Sensor transmisor de nivel por radar tipo varilla. Altura maxima medible de 35 m. Sefial de salida 4-20 mA. Moni-
torizacion permanente en pantalla de cristal liquido. Construido en aluminio con recubrimiento antisalobre, cromata-
do y lacado. Sonda de acero inoxidable. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA .......ccoiiirimriinricse e 905,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con TRECE CENTIMOS
17.5. UD SENSOR TRANSMISOR DE CONCENTRACION DE ANHIDRIDO MALEICO
Sensor transmisor de concentracién de Anhidrido Maleico. Rango de medida 10*-6 M a 1 M. Sefial de salida 4-20
mA. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 1.546,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS
17.6. UD CONTROLADOR DIGITAL
Controlador de tipo digital, con conversor analégico/digital y digital/analégico. Posibilidad de implementacion de
cualquier ley de control. Medida la unidad totalmente instalada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o 2.048,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
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17.7. UD VALVULA DE SEGURIDAD 2"
Valv ula de seguridad de 2" de acero inoxidable AISI 316. Medida la unidad totalmente instalada.
UO01FY105 0,300 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 5,19
UO01FY110 0,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 7,75
V.1.9.1. 1,000 UD  VALVULA DE COMPUERTA 2" 138,35 138,35
TOTAL PARTIDA........ooiriiririresre s 151,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CAPITULO 18. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
SUBCAPITULO 18.1. AGUA DE PROCESO
18.1.1. UD ACOMETIDA ACERO GALVANIZADO 5" 125 MM
Acometida a la red general de distribucién con una longitud maxima de 8 m, formada por tuberia de acero galvani-
zado de 5"y 10 atm para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de conexién, machén rosca, manguitos,
llaves de paso tipo globo, valvula antiretorno de 5", tapa de registro exterior y grifo de pruebas de laton de 1/2".
Medida la unidad totalmente instalada.
UO01FY105 2,500 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 43,28
UO01FY110 1,500 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 23,25
U24HD023 1,000 UD CODO 90° ACERO GALVANIZADO 5" 28,06 28,06
U24XX001 1,000 UD COLLARIN DE TOMA EN CARGA DE ACERO GALVANIZADO 14,30 14,30
U24PD107 7,000 UD ENLACE RECTO ACERO GALVANIZADO 125 MM 16,19 113,33
U26AR008 2,000 UD LLAVE DE ESFERA ACERO GALVANIZADO 5" 38,77 77,54
U24PA014 8,000 M TUBERIA ACERO GALVANIZADO 5" 125 MM 3,92 31,36
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 331,10 3,31
TOTAL PARTIDA........coviiiiiriiini s 334,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
18.1.2. UD CONTADOR GENERAL CENTRALIZADO 5"
Suministro e instalacion de contador de agua fria de 5" en armario o centralizacién, incluso p.p. de llaves de esfera,
grifo de prueba de laton rosca de 1/2", valvula antirretorno y piezas especiales, medida la unidad totalmente insta-
lada y en perfecto funcionamiento.
UO01FY105 1,500 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 25,97
UO01FY110 0,800 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 12,40
U24AA007 1,000 UD CONTADOR DE AGUA DE 5" 677,14 677,14
U26AR008 2,000 UD LLAVE DE ESFERA ACERO GALVANIZADO 5" 38,77 77,54
U26AD007 1,000 UD VALVULA ANTIRRETORNO ACERO GALVANIZADO 5" 32,77 32,77
U26GX001 1,000 UD  GRIFO LATON ROSCA 1/2" 6,79 6,79
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 832,60 8,33
TOTAL PARTIDA.......oooiriiiririsi s 840,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
18.1.3. M  TUBERIA ACERO GALVANIZADO 5" 125 MM
Tuberia de acero galvanizado de 5" segun norma UNE 19047:1996. Codos, manguitos y demas accesorios, medi-
da la unidad totalmente instalada segun normativa vigente.
UO01FY105 0,200 H.  OFICIAL 1 FONTANERO 17,31 3,46
UO01FY110 0,300 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 4,65
P17GS110 1,000 M TUBERIA ACERO GALVANIZADO 5" 54,33 54,33
P17GE077 1,400 UD CODO 90° ACERO GALVANIZADO 5" 44,35 62,09
P17GE143 0,800 UD TE ACERO GALVANIZADO 5" 60,96 48,77
P17GE240 0,040 UD MANGUITO ACERO GALVANIZADO 5" 41,29 1,65
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 175,00 1,75
TOTAL PARTIDA........coviriiiniiiisiiii s 176,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS
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18.1.4. UD VALVULA DE COMPUERTA 5" 125 MM
Valvula de compuerta de 5" de latén roscada. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,200 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 3,46
U01FY110 0,300 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 4,65
P17XC560 1,000 UD  VALVULA DE COMPUERTA 5" 289,59 289,59
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 297,70 2,98
TOTAL PARTIDA .......ccoiiirrinrienricsee e 300,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
18.1.5. UD LLAVE DE PASO CON GRIFO DE VACIADO Y DISPOSITIVO ANTIRRETORNO
Llave de paso con grifo de vaciado y dispositivo antirretorno colocada en canalizacion de 1" (2.54 mm) de didame-
tro, incluso pequefio material; construida segin NTE/IFF-24. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,250 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 4,33
U01FY110 0,250 H. AYUDANTE FONTANERO 15,50 3,88
IF22300 1,000 UD LLAVE DE PASO CON GRIFO DE VACIADO Y DISPOSITIVO 35,46 35,46
ANTIRRETORNO 1"
WW00400 1,000 UD Pequefio material 0,25 0,25
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 43,90 0,44
TOTAL PARTIDA ..o 44,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
18.1.6. UD ARQUETA DE REGISTRO 50X50 CM
Arqueta de registro de 50x 50 cm. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 1,600 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 27,70
U01FY110 0,800 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 12,40
P01HCO040 0,050 M3 Hormigén H-100/40 central 50,77 2,54
P0O1LT020 60,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 1,00 60,00
P01MC040 0,030 M3 Mortero 1/6 de central (M-40) 50,39 1,51
P01MCO010 0,020 M3  Mortero preparado central (M-100) 49,62 0,99
P02AC040 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 1,00 1,00
TOTAL PARTIDA........ccoiiirriiiiinscsee e 106,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS

8 de septiembre de 2014

Pégina

56



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 18.2. AGUA DE USO DOMESTICO
18.2.1. UD ACOMETIDA ACERO GALVANIZADO 3 1/3" (85 MM)
Acometida a la red general de distribucién con una longitud maxima de 8 m, formada por tuberia de acero galvani-
zado de 3 1/3"y 10 atm para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de conexién, machén rosca, mangui-
tos, llaves de paso tipo globo, valvula antiretorno de 3 1/3", tapa de registro exterior y grifo de pruebas de laton de
1/2". Medida la unidad totalmente instalada.
UO01FY105 3,400 H.  OFICIAL 1 FONTANERO 17,31 58,85
UO01FY110 1,700 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 26,35
P17GS090 3,000 M  TUBERIA ACERO GALVANIZADO 3 1/3" 15,51 46,53
P17XB230 1,000 UD BRIDA CIEGA COMP.P/BAT.CONT.85MM 7,81 7,81
P17XC100 1,000 UD  VALV.COMPUERTA FUND.PLATINA 85MM 67,63 67,63
P17WT010 1,000 UD DERECHOS ACOMETIDA RED MUNIC. 38,77 38,77
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 245,90 2,46
TOTAL PARTIDA........ooiriirircn s 248,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
18.2.2. UD CONTADOR GENERAL CENTRALIZADO 3 1/3"
Suministro e instalacion de contador de agua fria de 3 1/3" en armario o centralizacién, incluso p.p. de llaves de
esfera, grifo de prueba de laton rosca de 1/2", valvula antirretorno y piezas especiales, medida la unidad totalmente
instalada y en perfecto funcionamiento.
UO01FY105 2,000 H. OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 34,62
UO01FY110 1,000 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 15,50
P17BI1080 1,000 UD CONTADOR AGUA WP DE 3 1/3" (85 MM) 519,62 519,62
P17XE090 2,000 UD VALVULA DE ESFERA LATON NIQUELADO 3 1/3" 94,95 189,90
P17XB210 2,000 UD BRIDA REDONDA ACERO GALVANIZADO 3 1/3" COMPLETA 29,06 58,12
P17XR080 1,000 UD  VALVULA DE RETENCION LATON ROSCAR 3 1/3" 47,90 47,90
P17WT020 1,000 UD TIMBRADO CONTAD. M. INDUSTRIA 13,82 13,82
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 879,50 8,80
TOTAL PARTIDA........coviriiriinsinri s 888,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
18.2.3. M  TUBERIA ACERO GALVANIZADO 1/8"
Tuberia de acero galvanizado de 1/8" segiin norma UNE 19047:1996. Codos, manguitos y demas accesorios,
medida la unidad totalmente instalada segun normativa vigente.
UO01FY105 0,100 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 1,73
UO01FY110 0,100 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 1,55
20.2.3.1. 1,000 M TUBERIA ACERO GALVANIZADO 1/8" 2,07 2,07
20.2.3.2. 1,400 UD CODO 90° ACERO GALVANIZADO 1/8" 2,12 2,97
20.2.3.3. 0,800 UD TE ACERO GALVANIZADO 1/8" 2,75 2,20
20.2.3.4. 0,040 UD MANGUITO ACERO GALVANIZADO 1/8" 1,96 0,08
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 10,60 0,11
TOTAL PARTIDA........ooiririirisi s 10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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18.2.4. M  TUBERIA ACERO GALVANIZADO 1/4"
Tuberia de acero galvanizado de 1/4" segin norma UNE 19047:1996. Codos, manguitos y demas accesorios,
medida la unidad totaimente instalada segun normativa vigente.
UO01FY105 0,100 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 1,73
UO01FY110 0,100 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 1,55
20.2.4.1. 1,000 M TUBERIA ACERO GALVANIZADO 1/4" 2,94 2,94
20.2.4.2. 1,400 UD CODO 90° ACERO GALVANIZADO 1/4" 1,69 2,37
20.2.4.3. 0,800 UD TE ACERO GALVANIZADO 1/4" 2,16 1,73
20.2.4.4. 0,040 UD MANGUITO ACERO GALVANIZADO 1/4" 1,53 0,06
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 10,40 0,10
TOTAL PARTIDA........ooiriiririresre s 10,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
18.2.5. M  TUBERIA ACERO GALVANIZADO 3/8"
Tuberia de acero galvanizado de 3/8" segun norma UNE 19047:1996. Codos, manguitos y demas accesorios,
medida la unidad totalmente instalada segun normativa vigente.
U01FY105 0,100 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 1,73
U01FY110 0,100 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 1,55
P17GE001 1,000 M TUBERIA ACERO GALVANIZADO 3/8" 3,81 3,81
P17GE010 1,400 UD CODO 90° ACERO GALVANIZADO 3/8" 1,26 1,76
P17GE080 0,800 UD TE ACERO GALVANIZADO 3/8" 1,57 1,26
P17GE150 0,040 UD MANGUITO ACERO GALVANIZADO 3/8" 1,10 0,04
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 10,20 0,10
TOTAL PARTIDA........ooiriririresri e 10,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
18.2.6. M  TUBERIA ACERO GALVANIZADO 1/2"
Tuberia de acero galvanizado de 1/2" segiin norma UNE 19047:1996. Codos, manguitos y demas accesorios,
medida la unidad totalmente instalada segun normativa vigente.
UO01FY105 0,100 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 1,73
UO01FY110 0,100 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 1,55
P17GS020 1,000 M TUBERIA ACERO GALVANIZADO 1/2" 4,68 4,68
P17GE020 1,400 UD CODO 90° ACERO GALVANIZADO 1/2" 0,83 1,16
P17GE090 0,800 UD TE ACERO GALVANIZADO 1/2" 0,98 0,78
P17GE160 0,040 UD MANGUITO ACERO GALVANIZADO 1/2" 0,67 0,03
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 9,90 0,10
TOTAL PARTIDA........ooiririreenre s 10,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CENTIMOS

8 de septiembre de 2014
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18.2.7. M  TUBERIA ACERO GALVANIZADO 3/4"
Tuberia de acero galvanizado de 3/4" segin norma UNE 19047:1996. Codos, manguitos y demas accesorios,
medida la unidad totaimente instalada segun normativa vigente.
UO01FY105 0,100 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 1,73
UO01FY110 0,100 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 1,55
P17GS030 1,000 M TUBERIA ACERO GALVANIZADO 3/4" 5,36 5,36
P17GE030 1,400 UD CODO 90° ACERO GALVANIZADO 3/4" 1,09 1,53
P17GE100 0,800 UD TE ACERO GALVANIZADO 3/4" 1,43 1,14
P17GE170 0,040 UD MANGUITO ACERO GALVANIZADO 3/4" 0,84 0,03
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 11,30 0,11
TOTAL PARTIDA........ooiriiririresre s 11,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
18.2.8. M  TUBERIA ACERO GALVANIZADO 1"
Tuberia de acero galvanizado de 1" segun norma UNE 19047:1996. Codos, manguitos y demas accesorios, medi-
da la unidad totalmente instalada segun normativa vigente.
UO01FY105 0,150 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 2,60
UO01FY110 0,150 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 2,33
P17GS040 1,000 M TUBERIA ACERO GALVANIZADO 1" 7,69 7,69
P17GE040 1,400 UD CODO 90° ACERO GALVANIZADO 1" 1,79 2,51
P17GE110 0,800 UD TE ACERO GALVANIZADO 1" 2,16 1,73
P17GE180 0,040 UD MANGUITO ACERO GALVANIZADO 1" 1,09 0,04
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 16,90 0,17
TOTAL PARTIDA........ooiriririresri e 17,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
18.2.9. M  TUBERIA ACERO GALVANIZADO 1 1/4"
Tuberia de acero galvanizado de 1 1/4" segiin norma UNE 19047:1996. Codos, manguitos y demas accesorios,
medida la unidad totalmente instalada segun normativa vigente.
U01FY105 0,150 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 2,60
U01FY110 0,150 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 2,33
P17GS050 1,000 M TUBERIA ACERO GALVANIZADO 1 1/4" 9,82 9,82
P17GE050 1,400 UD CODO 90° ACERO GALVANIZADO 1 1/4" 3,27 4,58
P17GE120 0,800 UD TE ACERO GALVANIZADO 1 1/4" 3,84 3,07
P17GE190 0,040 UD MANGUITO ACERO GALVANIZADO 1 1/4" 1,92 0,08
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 22,50 0,23
TOTAL PARTIDA........ooiririreenre s 22,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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18.2.10. M  TUBERIA ACERO GALVANIZADO 1 1/2"
Tuberia de acero galvanizado de 1 1/2" segun norma UNE 19047:1996. Codos, manguitos y demas accesorios,
medida la unidad totaimente instalada segun normativa vigente.
U01FY105 0,150 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 2,60
UO01FY110 0,150 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 2,33
P17GS060 1,000 M TUBERIA ACERO GALVANIZADO 1 1/2" 11,15 11,15
P17GE060 1,400 UD CODO 90° ACERO GALVANIZADO 1 1/2" 4,41 6,17
P17GE130 0,800 UD TE ACERO GALVANIZADO 1 1/2" 5,00 4,00
P17GE200 0,040 UD MANGUITO ACERO GALVANIZADO 1 1/2" 2,58 0,10
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 26,40 0,26
TOTAL PARTIDA........ooiriiririresre s 26,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
18.2.11. M  TUBERIA ACERO GALVANIZADO 2"
Tuberia de acero galvanizado de 2" segun norma UNE 19047:1996. Codos, manguitos y demas accesorios, medi-
da la unidad totalmente instalada segun normativa vigente.
UO01FY105 0,200 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 3,46
UO01FY110 0,200 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 3,10
P17GS070 1,000 M TUBERIA ACERO GALVANIZADO 2" 15,97 15,97
P17GE070 1,400 UD CODO 90° ACERO GALVANIZADO 2" 6,35 8,89
P17GE140 0,800 UD TE ACERO GALVANIZADO 2" 7,57 6,06
P17GE210 0,040 UD MANGUITO ACERO GALVANIZADO 2" 4,15 0,17
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 37,70 0,38
TOTAL PARTIDA........ooiriririresri e 38,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CENTIMOS
18.2.12. M  TUBERIA ACERO GALVANIZADO 2 1/2"
Tuberia de acero galvanizado de 2 1/2" segin norma UNE 19047:1996. Codos, manguitos y demas accesorios,
medida la unidad totalmente instalada segun normativa vigente.
U01FY105 0,200 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 3,46
U01FY110 0,200 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 3,10
P17GS080 1,000 M TUBERIA ACERO GALVANIZADO 2 1/2" 20,76 20,76
P17GE073 1,400 UD CODO 90° ACERO GALVANIZADO 2 1/2" 20,65 28,91
P17GE141 0,800 UD TE ACERO GALVANIZADO 2 1/2" 26,29 21,03
P17GE220 0,040 UD MANGUITO ACERO GALVANIZADO 2 1/2" 14,95 0,60
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 77,90 0,78
TOTAL PARTIDA........ooiririreenre s 78,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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18.2.13. M  TUBERIA ACERO GALVANIZADO 3 1/3"
Tuberia de acero galvanizado de 3 1/3" segun norma UNE 19047:1996. Codos, manguitos y deméas accesorios,
medida la unidad totaimente instalada segun normativa vigente.
U01FY105 0,200 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 3,46
UO01FY110 0,200 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 3,10
P17GS090 1,000 M TUBERIA ACERO GALVANIZADO 3 1/3" 15,51 15,51
P17GE076 1,400 UD CODO 90° ACERO GALVANIZADO 3 1/3" 30,84 43,18
P17GE142 0,800 UD TE ACERO GALVANIZADO 3 1/3" 31,63 25,30
P17GE230 0,040 UD MANGUITO ACERO GALVANIZADO 3 1/3" 18,84 0,75
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 91,30 0,91
TOTAL PARTIDA........ooiriiririresre s 92,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
18.2.14. UD LLAVE DE PASO CON GRIFO DE VACIADO Y DISPOSITIVO ANTIRRETORNO
Llave de paso con grifo de vaciado y dispositivo antirretorno colocada en canalizacion de 1" (2.54 mm) de didame-
tro, incluso pequefio material; construida segin NTE/IFF-24. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,250 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 4,33
UO01FY110 0,250 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 3,88
IF22300 1,000 UD LLAVE DE PASO CON GRIFO DE VACIADO Y DISPOSITIVO 35,46 35,46
ANTIRRETORNO 1"
WW00400 1,000 UD Pequefio material 0,25 0,25
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 43,90 0,44
TOTAL PARTIDA........ooiririreienie s 44,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
18.2.15. UD VALVULA DE COMPUERTA 1/8"
Valvula de compuerta de 1/8" de latén roscada. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,150 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 2,60
UO01FY110 0,250 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 3,88
20.2.15.1. 1,000 UD VALVULA DE COMPUERTA 1/8" 2,92 2,92
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 9,40 0,09
TOTAL PARTIDA........ooirirereienie s 9,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
18.2.16. UD VALVULA DE COMPUERTA 1/4"
Valvula de compuerta de 1/4" de latdn roscada. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,150 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 2,60
UO01FY110 0,250 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 3,88
20.2.16.1. 1,000 UD VALVULA DE COMPUERTA 1/4" 3,38 3,38
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 9,90 0,10
TOTAL PARTIDA........coiiiririrese e 9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

8 de septiembre de 2014

Péagina 61



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.2.17. UD VALVULA DE COMPUERTA 3/8"
Valvula de compuerta de 3/8" de latén roscada. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,150 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 2,60
U01FY110 0,250 H. AYUDANTE FONTANERO 15,50 3,88
20.2.17.1. 1,000 UD  VALVULA DE COMPUERTA 3/8" 4,48 4,48
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 11,00 0,11
TOTAL PARTIDA.......oiirinrinrinries e 11,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CENTIMOS
18.2.18. UD VALVULA DE COMPUERTA 1/2"
Valvula de compuerta de 1/2" de latén roscada. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY105 0,150 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 2,60
U01FY110 0,250 H. AYUDANTE FONTANERO 15,50 3,88
20.2.18.1. 1,000 UD VALVULA DE COMPUERTA 1/2" 5,36 5,36
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 11,80 0,12
TOTAL PARTIDA.......oiirin i 11,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
18.2.19. UD VALVULA DE COMPUERTA 3/4"
Valvula de compuerta de 3/4" de latdn roscada. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,150 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 2,60
U01FY110 0,250 H. AYUDANTE FONTANERO 15,50 3,88
20.2.19.1. 1,000 UD VALVULA DE COMPUERTA 3/4" 6,15 6,15
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 12,60 0,13
TOTAL PARTIDA ..o 12,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
18.2.20. UD VALVULA DE COMPUERTA 1"
Valvula de compuerta de 1" de latén roscada. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,150 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 2,60
U01FY110 0,250 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 3,88
20.2.20.1. 1,000 UD VALVULA DE COMPUERTA 1" 7,69 7,69
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 14,20 0,14
TOTAL PARTIDA ..o 14,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
18.2.21. UD VALVULA DE COMPUERTA 1 1/4"
Vélv ula de compuerta de 1 1/4" de latén roscada. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,200 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 3,46
U01FY110 0,300 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 4,65
20.2.21.1. 1,000 UD  VALVULA DE COMPUERTA 1 1/4" 11,69 11,69
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 19,80 0,20
TOTAL PARTIDA......oiirinrinierries s 20,00

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
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18.2.22. UD VALVULA DE COMPUERTA 1 1/2"
Vélvula de compuerta de 1 1/2" de latén roscada. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,200 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 3,46
UO1FY110 0,300 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 4,65
20.2.22.1. 1,000 UD VALVULA DE COMPUERTA 1 1/2" 15,05 15,05
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 23,20 0,23
TOTAL PARTIDA.......oiirinrinrinries e 23,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
18.2.23. UD VALVULA DE COMPUERTA 2 1/2"
Valvula de compuerta de 2 1/2" de latdn roscada. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 0,200 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 3,46
UO1FY110 0,300 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 4,65
20.2.23.1. 1,000 UD VALVULA DE COMPUERTA 2 1/2" 22,06 22,06
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 30,20 0,30
TOTAL PARTIDA.......oiirin i 30,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
18.2.24. UD ARQUETA DE REGISTRO DE 40x40 CM
Arqueta de registro de 40x40 cm. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 1,600 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 27,70
UO1FY110 0,800 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 12,40
PO1HC040 0,050 M3  Hormigén H-100/40 cenfral 50,77 2,54
PO1LT020 0,106 %  Medios auxiliares...(s/total) 1,00 0,11
P0O1MCO040 0,030 M3  Mortero 1/6 de central (M-40) 50,39 1,51
PO1MCO010 0,020 M3 Mortero preparado central (M-100) 49,62 0,99
P02AC040 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 1,00 1,00
TOTAL PARTIDA. ...ttt 46,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
18.2.25. UD ACUMULADOR DE CALOR
Interacumulador para instalacion vertical u horizontal en acero inoxidable G300D de capacidad 300 L (medidas
620x 1724 mm.), para acumulacion y produccién de agua caliente. Calorifugado, calentamiento de su capacidad en
una hora, presion de trabajo circuito secundario 8 Kg/cm2, presion de trabajo circuito primario 3 Kg/cm2, tempera-
tura del primario 90° C. Incluy e equipo termostatico programable, bomba circuito primario, red de tuberia, valvulas
de seguridad, termémetro, manémetro, purgador, etc. Medida la unidad totalmente instalada.
UO01FY220 8,000 H.  CUADRILLA CALEFACCION 31,93 255,44
U29TA100 1,000 Ud Interacum.inox. LAPESA 300 | 1.243,20 1.243,20
U28MA301 1,000 Ud Circulador ROCA PC-1035 130,78 130,78
U28AA105 4,000 Ml Tuber.acero negro sold.1 1/2" 7,09 28,36
U28AA102 4,000 Ml Tuberia acero negro sold.3/4" 3,22 12,88
U28DR 104 1,000 Ud Val.segurid.s/manomet.1 1/4" 50,01 50,01
U28WA005 1,000 Ud Termoest. ambiente inalambr. 186,17 186,17
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 1.906,80 19,07
TOTAL PARTIDA.......oiiinrirrirriese s s 1.925,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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18.2.26. UD PANEL SOLAR DE 2.2 M2 DE SUPERFICIE Y FACTOR DE EFICIENCIA 0.717
Panel solar de 2.2 m2 de superficie y factor de eficiencia 0.717. Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY220 8,000 H.  CUADRILLA CALEFACCION 31,93 255,44
7.8.1. 1,000 UD PANEL SOLAR 1.000,10 1.000,10
TOTAL PARTIDA........ooiriiririresre s 1.255,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS
18.2.27. UD PLATO DE DUCHA
Plato de ducha de porcelana color blanco de 80x 80 cm., con griferia bafio, totalmente instalado. Medida la unidad
totalmente instalada.
U01FY105 1,000 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 17,31
U27DD008 1,000 Ud  Plato de ducha 119,32 119,32
U26XA031 2,000 Ud Excéntrica 1/2" M-M 1,87 3,74
U25XC201 1,000 Ud Valvula recta para ducha 3,39 3,39
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 143,80 1,44
TOTAL PARTIDA........ooiriririresri s 145,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
18.2.28. UD LAVABO
Lavabo con pedestal en blanco, con grifo repisa, valvula de desagie de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cro-
mada y latiguillo flexible de 20 cm. Medida la unidad totalmente instalada.
UO01FY105 1,000 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 17,31
U27FD001 1,000 Ud Lav. Victoria 52x41 ped.blan. 54,27 54,27
U26GA323 1,000 Ud Mezclador lavabo Victoria plus 42,58 42,58
U25XC101 1,000 Ud  Valv.recta lavado/bide c/tap. 2,67 2,67
U26AG001 2,000 Ud Llave de escuadra 1/2" cromad 2,50 5,00
U26XA001 1,000 Ud Latiguillo fiexible 20 cm. 3,49 3,49
U26XA011 1,000 Ud  Florén cadenilla tapon 2,69 2,69
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 128,00 1,28
TOTAL PARTIDA........ooiririreienie s 129,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
18.2.29. UD INODORO
Inodoro de tanque alto en blanco, con cisterna en plastico, mecanismo, tapa asiento en plastico, llave de escuadra
1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm. Medida la unidad totalmente instala-
da.
U01FY105 1,500 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 25,97
U27LA011 1,000 Ud  Inodoro 79,74 79,74
U26XA001 1,000 Ud Latiguillo flexible 20 cm. 3,49 3,49
U26AG001 1,000 Ud Llave de escuadra 1/2" cromad 2,50 2,50
U27vX001 1,000 Ud Tapa inod. Victoria plastico 26,66 26,66
U27LA001 1,000 Ud Tanque alto plast. c/mecanis. 16,89 16,89
U25DD005 1,000 UD Empalme simple PVC evacuacioén 75 mm 2,46 2,46
U25AA005 0,700 M Tuberia PVC evacuacion 90 mm UNE 53.114 4,32 3,02
U25AA002 1,500 M Tuberia PVC evacuacion 40 mm UNE 53.114 1,94 2,91
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 163,60 1,64
TOTAL PARTIDA........ooiririreienie s 165,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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18.2.30. UD URINARIO
Urinario de pie colocado en bateria, de porcelana vitrificada de color blanco de 0,52x0,39 m y de altura 1,10 m di-
mensiones aproximadas, formado por cuerpo, cubretubos, terrazén, separacion y valvula de desagiie con rejilla
ceramica alimentacion directa y construido segun CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocacion
y ayudas de albaiileria. Medida la unidad totalmente instalada.
TO01900 0,300 H  OF. 12 FONTANERO 11,56 3,47
TO00100 1,000 H  OF. 12 ALBANILERIA 11,56 11,56
TP00100 1,000 H  PEON ESPECIAL 10,96 10,96
IF07400 1,000 u  CUBRETUBOS 8,12 8,12
WW00400 4,000 UD Pequefio material 0,25 1,00
WW00300 1,200 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS 0,50 0,60
IF31500 1,000 u  VALVULA-REJILLA CERAMICA 8,32 8,32
IF26600 1,000 u  TERRAZON 21,67 21,67
IF07500 1,000 u  CUERPO URINARIO 0,52x0,39x 1,10 120,46 120,46
IF24900 0,700 u  SEPARACION 39,42 27,59
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 213,80 2,14
TOTAL PARTIDA.......oiiinrinrinriie e 215,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
18.2.31. UD PILA
Pileta v ertedero de porcelana de color blanco. Medida la unidad totalmente instalada.
TO01900 0,450 H  OF. 12 FONTANERO 11,56 5,20
TO00100 1,000 H  OF. 12 ALBANILERIA 11,56 11,56
TP00100 1,000 H  PEON ESPECIAL 10,96 10,96
WW00400 1,000 UD Pequefio material 0,25 0,25
WWO00300 1,200 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS 0,50 0,60
IF24700 1,000 UD REJA CROMADA Y ALMOHADILLA 32,53 32,53
IF17200 1,000 UD JUEGO TORNILLOS FIJACION CROMADO 1,56 1,56
IF23900 1,020 UD PILETA VERTEDERO PORC. C.BLANCO 62,84 64,10
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 126,80 1,27
TOTAL PARTIDA.......oiiininririiese s 128,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TRES CENTIMOS
18.2.32. UD FREGADERO
Fregadero de un seno de acero inoxidable de 1 m de didmetro. Medida la unidad totalmente instalada.
TO01900 0,350 H  OF. 12 FONTANERO 11,56 4,05
TO00100 1,000 H  OF. 12 ALBANILERIA 11,56 11,56
TP00100 1,000 H  PEON ESPECIAL 10,96 10,96
IF11500 1,020 u  FREGADERO UN SENO Y ESCR. AC. INOX. DE 1,00 m 87,12 88,86
WW00400 1,000 UD Pequefio material 0,25 0,25
WW00300 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS 0,50 0,50
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 116,20 1,16
TOTAL PARTIDA.......oiirinrinririiese e 117,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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18.2.33. UD FREGADERO PARA LABORATORIO
Fregadero de un seno de porcelana de color blanco de 0.70 m de diametro. Medida la unidad totalmente instalada.
T0O01900 0,350 H  OF. 12 FONTANERO 11,56 4,05
TO00100 1,000 H  OF. 12 ALBANILERIA 11,56 11,56
TP00100 1,000 H PEON ESPECIAL 10,96 10,96
IF11600 1,020 u  FREGADERO UN SENO PORC. C. BLANCO 0,70 m 54,37 55,46
WW00300 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS 0,50 0,50
WW00400 1,000 UD Pequefio material 0,25 0,25
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 82,80 0,83
TOTAL PARTIDA........coirierireienie s 83,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CAPITULO 19. ILUMINACION
SUBCAPITULO 19.1. ILUMINACION INTERIOR
19.1.1. UD LAMPARA DE SODIO DE 400 W
Luminaria industrial de sodio de alta presién de 400 W, para colgar en estructura, con equipo eléctrico incorporado,
reflector esférico D = 55 ¢cm en aluminio anodizado sin cierre de cristal, sistema de cuelgue, replanteo, pequefio
material y conexionado. Medida la unidad totalmente instalada.
U01AAQ07 0,400 H.  Oficial primera 15,54 6,22
U01AA009 0,400 H.  Ayudante 13,31 5,32
U31XT400 1,000 Ud  Lampara HME 42,62 42,62
U31NM080 1,000 Ud Lum. descarga colgante 400 W 296,61 296,61
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 350,80 7,02
TOTAL PARTIDA........ooiririircs s 357,79
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
19.1.2. UD LAMPARA DE SODIO DE 600 W
Luminaria industrial de sodio de alta presién de 600 W, para colgar en estructura, con equipo eléctrico incorporado,
reflector esférico D = 55 ¢cm en aluminio anodizado sin cierre de cristal, sistema de cuelgue, replanteo, pequefio
material y conexionado. Medida la unidad totalmente instalada.
U01AAQ07 0,400 H.  Oficial primera 15,54 6,22
U01AA009 0,400 H.  Ayudante 13,31 5,32
U31XT400 1,000 Ud  Lampara HME 42,62 42,62
U31NM65874 1,000 Ud  Lum. descarga colgante 600 W 461,58 461,58
90200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 515,70 10,31
TOTAL PARTIDA........ooiririitn s 526,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
19.1.3. UD LAMPARA FLUORESCENTE DE 58 W
Luminaria estanca, de superficie, de 58 W con reflector de aluminio de alto rendimiento, anclaje, chapa galvanizada
con tornillos incorporados. Electrificacion con: reactancia, regleta de conexion, portaldmparas, cebadores, replan-
teo, pequefio material y conexionado. Medida la unidad totalmente instalada.
U01AAQ07 0,500 H.  Oficial primera 15,54 7,77
U01AA009 0,500 H.  Ayudante 13,31 6,66
U31NH040 1,000 Ud Pantalla estanca 1x58 W 48,54 48,54
U31XG505 1,000 Ud Lampara fluorescente TRIF. 58 W 5,49 5,49
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 68,50 1,37
TOTAL PARTIDA........ooiiiiniren s 69,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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SUBCAPITULO 19.2. ILUMINACION EXTERIOR
19.2.1. UD LAMPARA DE SODIO DE 150 W
Luminaria industrial de sodio de alta presién de 150 W, para colgar en estructura, con equipo eléctrico incorporado,
reflector esférico D = 55 ¢cm en aluminio anodizado sin cierre de cristal, sistema de cuelgue, replanteo, pequefio
material y conexionado. Medida la unidad totalmente instalada.
U01AAQ07 0,400 H.  Oficial primera 15,54 6,22
U01AA009 0,400 H.  Ayudante 13,31 5,32
U31XT300 1,000 Ud Lampara HME 27,46 27,46
U31NM040 1,000 Ud Lum. descarga colgante 125 W 141,28 141,28
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 180,30 3,61
TOTAL PARTIDA. ...t 183,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
19.2.2. UD LAMPARA DE SODIO DE 400 W
Luminaria industrial de sodio de alta presién de 400 W, para colgar en estructura, con equipo eléctrico incorporado,
reflector esférico D = 55 ¢cm en aluminio anodizado sin cierre de cristal, sistema de cuelgue, replanteo, pequefio
material y conexionado. Medida la unidad totalmente instalada.
UO01AA007 0,400 H.  Oficial primera 15,54 6,22
U01AA009 0,400 H.  Ayudante 13,31 5,32
U31XT400 1,000 Ud Lampara HME 42,62 42,62
U31EG420 1,000 Ud Lum. descarga colgante 400 W 375,87 375,87
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 430,00 8,60
TOTAL PARTIDA.......oiiin i 438,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con SESENTA'Y TRES
CENTIMOS
19.2.3. UD BACULO DE 10 M DE ALTURA Y 2 M DE BRAZO
Baculo de 10 m de altura y 2 m de brazo, compuesto por los siguientes elementos: baculo froncocénico de chapa
de acero galvanizado segun normativa existente, provisto de caja de conexién y proteccion, conductor interior pa-
ra 0.6/1 kV, pica de tierra, cimentacion realizada con hormigén de 330 kg de cemento/m3 de dosificacion y pernos
de anclaje, montado y conexionado. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY630 0,700 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 12,12
UO1FY635 0,700 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 10,23
P16AK040 1,000 UD Baculo de acero galvanizado de h=10 m y b=2 m 379,04 379,04
P15GK110 1,000 UD Caja de conexion con fusibles 6,04 6,04
P15AE002 12,000 M Conductor aislado RV-k 0.6-1 kV 2x2.5 mm2 Cu 7,84 94,08
P15EB010 2,000 M Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 2,00 4,00
P15EA010 1,000 UD Pica de puesta a tierra 200/14.3 Fe+Cu 15,82 15,82
M02GEO010 0,200 H  Grla telescépica autopropulsada de 20 t 49,75 9,95
U11SAM040 1,000 UD Cimentacion para baculo de 8 a 12 m 133,86 133,86
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 666,40 13,33
TOTAL PARTIDA. ...t 679,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS
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19.2.4. UD ARQUETA DE REGISTRO DE 40x40x60 CM

Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado publico, de 40x40x60 cm libres, para paso, de-

rivacion o toma de tierra, incluso excavacion, solera de 10 cm de hormigén, alzados de fabrica de ladrillo macizo

1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM I/B-P 32.5 N y arena de rio, con cerco y tapa cua-

drada 60x60 cm en fundicion. Medida la unidad totalmente instalada.
5.1.1. 1,000 H.  Oficial primera 15,54 15,54
UO1AA011 1,000 H.  Pedn ordinario 12,81 12,81
P27SA110 1,000 UD Cerco de 40x40 cm y tapa de arqueta de fundicion 14,98 14,98
E02EMO010 0,450 M3 Excavacién de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 2,91
E04CM040 0,030 M3 Hormigdn HM-20/P/20/1 v ertido manual 99,15 2,97
EO7LPO10 0,940 M2 Fabrica de ladrillo perforado 7 cm 1/2P Fach. mort. M-5 14,99 14,09
E08PFA030 0,951 M2 Enfoscado a buena vista M-10 en paredes verticales 8,12 7,72
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 71,00 1,42

TOTAL PARTIDA.......coiirinrinrirries e 72,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 19.3. ALUMBRADO DE EMERGENCIA
19.3.1. UD ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Aparato de emergencia fluorescente de superficie, con base antichoque y difusor de metacrilato, sefializacion per-

manente (aparato en tension), con autonomia superior a 1 hora con baterias herméticas recargables, alimentacion a

220 V. Lampara fluorescente FL.11 W, base de enchufe, efiqueta de sefializacion replanteo, montaje, pequefio ma-

terial y conexionado. Medida la unidad totalmente instalada.
UO01AA007 0,500 H.  Oficial primera 15,54 7,77
U01AA009 0,400 H.  Ayudante 13,31 5,32
U31A0035 1,000 UD Emerg.586LM DAISALUX N 11S 121,55 121,55
U31A0050 1,000 UD Cijto. etiquetas y peg.material 3,92 3,92
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 138,60 2,77

TOTAL PARTIDA.......oiirin i 141,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 20. INSTALACION ELECTRICA
20.1. M  CANALIZACION 3(1x300) Cu 12/20 kV
Canalizacion para red eléctrica en media tension bajo acera o calzada prevista, compuesta por dos tubos de fibro-
cemento D=200 mm, colocados en fondo de zanja de 70 cm de ancho y 120 cm de profundidad, incluyendo exca-
vacion de zanjas y relleno con productos de excavacién seleccionados y compactados manualmente los 90 cm
inferiores y mecanicamente el resto, incluso cintas de sefializacion, montaje de conductores 3(1x240) Cu 12/20
kV, parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.
UO01FY630 0,300 H.  OFICIAL 1* ELECTRICISTA 17,31 5,19
UO01FY635 0,300 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 4,39
0010A030 0,120 H.  OFICIAL PRIMERA 16,76 2,01
0010A070 0,120 H.  PEON ORDINARIO 10,60 1,27
0010A050 0,120 H.  AYUDANTE 15,21 1,83
E02EMO010 0,840 M3 Excavacion de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 5,43
E02SZ060 0,780 M3 Relleno de la zanja de fierra realizado a mano 5,83 4,55
P15AG040 2,000 M Tubo de fibrocemento D=200 mm 7,01 14,02
P15AH010 2,000 M Cinta sefalizadora 0,15 0,30
P15AC040 3,000 M Conductor Vulpren HEPRZ1 Cu 12/20 kV 1x240 H16 13,11 39,33
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
90200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 79,60 1,59
TOTAL PARTIDA........coviriiniiinn s 81,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
20.2. UD CUADRO DE DISTRIBUCION GENERAL
Cuadro general de mando y proteccion de 400 A (lI+N)+F incluidos bases cortacircuitos y fusibles calibrados de
400 A para proteccion de la linea repartidora situada en fachada o nicho mural. Medida la unidad totalmente instala-
da.
UO01FY630 2,000 H. OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 34,62
UO01FY635 2,000 H. AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 29,24
U30CM001 1,000 UD Caja de proteccion de 400 A (II+N)+F 246,12 246,12
90200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 310,00 6,20
TOTAL PARTIDA........coviiiiiininii s 316,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
20.3. UD CUADRO DE DISTRIBUCION SECUNDARIO 40 A (MONOF.)
Cuadro de distribucion secundario de 40 A (I+N)+F monofasico incluidos bases cortacircuitos y fusible calibrado.
Medida la unidad totalmente instalada.
U01FY630 1,000 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 17,31
UO01FY635 1,000 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 14,62
U30CB001 1,000 UD Cuadro de distribucion secundario 40 A (I+N)+F 38,34 38,34
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 70,30 1,41
TOTAL PARTIDA........ooiririirisi s 71,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico
cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.4. UD CUADRO DE DISTRIBUCION SECUNDARIO 100 A (TRIF.)
Cuadro de distribucién secundario de 100 A (IlI+N)+F trifésico incluidos bases cortacircuitos y fusible calibrado. Me-
dida la unidad totalmente instalada.

UO1FY630 1,000 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 17,31
UO1FY635 1,000 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 14,62
U30CG001 1,000 UD Cuadro de distribucion secundario 100 A (llIl+N)+F 70,66 70,66
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 102,60 2,05
TOTAL PARTIDA ..o rerrerresee e eee e s 104,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

20.5. UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL
Interruptor diferencial de hasta 650 A de intensidad nominal y 0.30 A de sensibilidad, poder de corte de 25 kA, ins-
talado segun el REBT. Medida la unidad totalmente instalada.

U01FY630 1,000 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 17,31
U01FY635 1,000 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 14,62
U30IA025 1,000 UD Interruptor diferencial 650 A 33,77 33,77
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 65,70 1,31
TOTAL PARTIDA........ooirieireienie s 67,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS

20.6. UD INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO
Interruptor magnetotérmico de hasta 250 A de intensidad nominal y 0.03 A de sensibilidad, poder de corte de 10 kA,
instalado segln el REBT. Medida la unidad totalmente instalada.

U01FY630 1,000 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 17,31
U01FY635 1,000 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 14,62
U30IA047 1,000 UD Interruptor magnetotérmico 10 kA 1,95 1,95
90200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 33,90 0,68
TOTAL PARTIDA........coiriririresre e 34,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

8 de septiembre de 2014 Péagina 71



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.7. M  LINEA DE DISTRIBUCION EN B.T. 2 COND. 6 MM2
Linea de distribucion en baja tensién, desde el cuadro de distribucion general hasta el cuadro de distribucién secun-
dario, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 2(1x6) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, forma-
da por: conductor de cobre con aislamiento en polietileno reficulado y cubierta de PVC, en instalacion subterranea
bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones minimas 45 cm de ancho y 85 cm de profundidad, incluyendo
excavacion de zanja, asiento con 5 cm de hormigén HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplastico de
110 mm de didmetro, relleno con una capa de hormigén HM-25/P/20/1 hasta una altura de 10 cm por encima de los
tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigén HM-20/P/40/1 hasta la altura donde se inicia el firme
y el pavimento, sin reposicién de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte pro-
porcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion
y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
UO1FY630 0,070 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 1,21
UO1FY635 0,070 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 1,02
P15AF060 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30EC005 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 2x6 mm2 1,37 1,37
E02EMO010 0,210 M3 Excavacién de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 1,36
PO1HMO030 0,090 M3 Hormigon HM-25/P/20/1 central 83,70 7,53
PO1HMO020 0,145 M3 Hormigén HM-20/P/40/1 central 80,69 11,70
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 29,50 0,59
TOTAL PARTIDA.......oiiin i 30,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUATRO CENTIMOS

8 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.8. M  LINEA DE DISTRIBUCION EN B.T. 52 COND.
Linea de distribucion en baja tensién, desde el cuadro de distribucion general hasta la arqueta de derivacién corres-
pondiente, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 2(1x25) mm2 Cu RV 0.6/1 kV,
2(1x70) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 2(1x95) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 2(1x 185) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 2(1x240) mm2 Cu
RV 0.6/1 kV, 4(1x6) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 4(1x10) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 4(1x25) mm2 Cu RV 0.6/1 kV,
4(1x70) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 4(1x300) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, formada por: conductor de cobre con aislamiento
en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacion subterrdnea bajo calzada entubada, en zanja de dimen-
siones minimas 45 cm de ancho y 85 cm de profundidad, incluy endo excavacion de zanja, asiento con 5 cm de
hormigén HM-25/P/20/1, montaje de tubos de material termoplastico de 110 mm de didmetro, relleno con una capa
de hormigon HM-25/P/20/1 hasta una altura de 10 ¢cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y
relleno con hormigén HM-20/P/40/1 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposicion de pavi-
mento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retira-
day transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmen-
te instalada, transporte, montaje y conexionado.
UO1FY630 1,820 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 31,50
UO01FY635 1,820 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 26,61
U30JW128 9,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 36,09
U20JA022 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 2x25 mm2 6,99 6,99
U30JA30256 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 2x70 mm2 16,74 16,74
U30EM658745 5,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 2x95 mm2 21,74 108,70
U30EM658746 2,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 2x185 mm2 28,20 56,40
U30EM658747 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 2x240 mm2 40,84 40,84
U30EF001 2,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 4x6 mm2 2,48 4,96
U30EG001 3,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x10 mm2 4,30 12,90
U30EI001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x25 mm2 12,94 12,94
U30EL001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x70 mm2 24,40 24,40
U30EN052416 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x300 mm2 85,84 85,84
E02EMO010 5,460 M3 Excavacion de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 35,33
PO1HMO030 2,340 M3 Hormigén HM-25/P/20/I central 83,70 195,86
PO1HM020 3,770 M3 Hormigon HM-20/P/40/1 central 80,69 304,20
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 1.001,60 20,03
TOTAL PARTIDA. ...t 1.021,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.9. M  LINEA DE DISTRIBUCION EN B.T. 2 COND. 95 MM2
Linea de distribucion en baja tensién, desde la arqueta de derivacién hasta el cuadro de distribucién secundario,
enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 2(1x95) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, formada por:
conductor de cobre con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacion subterranea bajo cal-
zada entubada, en zanja de dimensiones minimas 45 cm de ancho y 85 cm de profundidad, incluyendo excava-
cion de zanja, asiento con 5 cm de hormigon HM-25/P/20/1, montaje de tubos de material termoplastico de 110 mm
de didmefro, relleno con una capa de hormigén HM-25/P/20/1 hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos
envolviéndolos completamente, y relleno con hormigén HM-20/P/40/1 hasta la altura donde se inicia el firme y el
pavimento, sin reposicién de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcio-
nal de empalmes para cable, refirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion y
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
UO1FY630 0,070 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 1,21
UO1FY635 0,070 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 1,02
P15AF 060 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30EM658745 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 2x95 mm2 21,74 21,74
E02EMO010 0,210 M3 Excavacién de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 1,36
PO1HMO030 0,090 M3 Hormigon HM-25/P/20/1 central 83,70 7,53
PO1HM020 0,150 M3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 80,69 12,10
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 50,20 1,00
TOTAL PARTIDA.......oiiin i 51,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
20.10. M  LINEA DE DISTRIBUCION EN B.T. 2 COND. 185 MM2
Linea de distribucion en baja tensién, desde la arqueta de derivacién hasta el cuadro de distribucién secundario,
enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 2(1x185) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, formada
por: conductor de cobre con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacion subterranea bajo
calzada entubada, en zanja de dimensiones minimas 45 cm de ancho y 85 cm de profundidad, incluyendo exca-
vacion de zanja, asiento con 5 cm de hormigén HM-25/P/20/1, montaje de tubos de material termoplastico de 110
mm de didmetro, relleno con una capa de hormigén HM-25/P/20/1 hasta una altura de 10 cm por encima de los tu-
bos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigén HM-20/P/40/1 hasta la altura donde se inicia el frme y
el pavimento, sin reposicion de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte propor-
cional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion y
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
UO1FY630 0,070 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 1,21
UO1FY635 0,070 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 1,02
P15AF060 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30EM658746 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 2x 185 mm2 28,20 28,20
E02EMO010 0,210 M3 Excavacion de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 1,36
PO1HMO030 0,090 M3 Hormigdon HM-25/P/20/1 central 83,70 7,53
PO1HMO020 0,150 M3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 80,69 12,10
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 56,70 1,13
TOTAL PARTIDA. ...ttt 57,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.11. M  LINEA DE DISTRIBUCION EN B.T. 48 COND.
Linea de distribucion en baja tensién, desde el cuadro de distribucion general hasta la arqueta de derivacién corres-
pondiente, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 2(1x25) mm2 Cu RV 0.6/1 kV,
2(1x70) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 2(1x95) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 2(1x 185) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 2(1x240) mm2 Cu
RV 0.6/1 kV, 4(1x6) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 4(1x10) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 4(1x25) mm2 Cu RV 0.6/1 kV,
4(1x70) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 4(1x300) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, formada por: conductor de cobre con aislamiento
en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacion subterrdnea bajo calzada entubada, en zanja de dimen-
siones minimas 45 cm de ancho y 85 cm de profundidad, incluy endo excavacion de zanja, asiento con 5 cm de
hormigén HM-25/P/20/1, montaje de tubos de material termoplastico de 110 mm de didmetro, relleno con una capa
de hormigon HM-25/P/20/1 hasta una altura de 10 ¢cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y
relleno con hormigén HM-20/P/40/1 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposicion de pavi-
mento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retira-
day transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmen-
te instalada, transporte, montaje y conexionado.
UO1FY630 1,680 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 29,08
UO01FY635 1,680 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 24,56
U30JW128 8,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 32,08
U20JA022 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 2x25 mm2 6,99 6,99
U30JA30256 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 2x70 mm2 16,74 16,74
U30EM658745 4,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 2x95 mm2 21,74 86,96
U30EM658746 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 2x 185 mm2 28,20 28,20
U30EM658747 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 2x240 mm2 40,84 40,84
U30EF001 2,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 4x6 mm2 2,48 4,96
U30EG001 3,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x10 mm2 4,30 12,90
U30EI001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x25 mm2 12,94 12,94
U30EL001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x70 mm2 24,40 24,40
U30EN052416 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x300 mm2 85,84 85,84
E02EMO010 5,040 M3 Excavacion de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 32,61
PO1HMO030 2,160 M3 Hormigén HM-25/P/20/I central 83,70 180,79
PO1HM020 3,480 M3 Hormigon HM-20/P/40/1 central 80,69 280,80
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 901,90 18,04
TOTAL PARTIDA. ...t 919,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.12. M  LINEA DE DISTRIBUCION EN B.T. 26 COND.
Linea de distribucion en baja tensién, desde el cuadro de distribucion general hasta la arqueta de derivacién corres-
pondiente, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 2(1x25) mm2 Cu RV 0.6/1 kV,
2(1x70) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 2(1x95) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 2(1x240) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 4(1x6) mm2 Cu
RV 0.6/1 kV, 4(1x10) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 4(1x25) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 4(1x300) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, for-
mada por: conductor de cobre con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacion subterra-
nea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones minimas 45 cm de ancho y 85 cm de profundidad, incluy en-
do excavacion de zanja, asiento con 5 cm de hormigon HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplastico
de 110 mm de didmetro, relleno con una capa de hormigén HM-25/P/20/1 hasta una altura de 10 cm por encima de
los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigén HM-20/P/40/1 hasta la altura donde se inicia el fir-
me y el pavimento, sin reposicion de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte
proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excava-
cion y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
UO1FY630 0,910 H.  OFICIAL 1? ELECTRICISTA 17,31 15,75
UO1FY635 0,910 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 13,30
U30JW128 5,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 20,05
U20JA022 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 2x25 mm2 6,99 6,99
U30JA30256 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 2x70 mm2 16,74 16,74
U30EM658745 2,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 2x95 mm2 21,74 43,48
U30EM658747 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 2x240 mm2 40,84 40,84
U30EF001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x6 mm2 2,48 2,48
U30EG001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x10 mm2 4,30 4,30
U30EI001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x25 mm2 12,94 12,94
U30EN052416 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x300 mm2 85,84 85,84
E02EMO010 2,730 M3 Excavacion de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 17,66
PO1HMO030 1,170 M3 Hormigon HM-25/P/20/1 central 83,70 97,93
PO1HMO020 1,885 M3 Hormigon HM-20/P/40/1 central 80,69 152,10
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 531,70 10,63
TOTAL PARTIDA.......oiirin i 542,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
8 de septiembre de 2014 Péagina 76



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.13. M  LINEA DE DISTRIBUCION EN B.T. 4 COND. 6 MM2
Linea de distribucion en baja tensién, desde la arqueta de derivacién hasta el cuadro de distribucién secundario,
enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 4(1x6) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, formada por:
conductor de cobre con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacion subterranea bajo cal-
zada entubada, en zanja de dimensiones minimas 45 cm de ancho y 85 cm de profundidad, incluyendo excava-
cion de zanja, asiento con 5 cm de hormigon HM-25/P/20/1, montaje de tubos de material termoplastico de 110 mm
de didmefro, relleno con una capa de hormigén HM-25/P/20/1 hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos
envolviéndolos completamente, y relleno con hormigén HM-20/P/40/1 hasta la altura donde se inicia el firme y el
pavimento, sin reposicién de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcio-
nal de empalmes para cable, refirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion y
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
UO1FY630 0,140 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 2,42
UO1FY635 0,140 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 2,05
P15AF 060 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30EF001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x6 mm2 2,48 2,48
E02EMO010 0,420 M3 Excavacién de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 2,72
PO1HMO030 0,180 M3  Hormigon HM-25/P/20/1 central 83,70 15,07
PO1HM020 0,290 M3 Hormigén HM-20/P/40/1 central 80,69 23,40
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 53,40 1,07
TOTAL PARTIDA.......oiiin i 54,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

8 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.14. M  LINEA DE DISTRIBUCION EN B.T. 22 COND.
Linea de distribucion en baja tensién, desde el cuadro de distribucion general hasta la arqueta de derivacién corres-
pondiente, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 2(1x25) mm2 Cu RV 0.6/1 kV,
2(1x70) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 2(1x95) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 2(1x240) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 4(1x10) mm2 Cu
RV 0.6/1 kV, 4(1x25) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 4(1x300) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, formada por: conductor de cobre con
aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacion subterranea bajo calzada entubada, en zanja
de dimensiones minimas 45 cm de ancho y 85 cm de profundidad, incluy endo ex cavacion de zanja, asiento con 5
cm de hormigén HM-25/P/20/1, montaje de tubos de material termoplastico de 110 mm de didmetro, relleno con una
capa de hormigén HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamen-
te, y relleno con hormigén HM-20/P/40/1 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposicién de
pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,
retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion y pruebas de rigidez dieléctrica, to-
talmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
UO01FY630 0,770 H.  OFICIAL 1? ELECTRICISTA 17,31 13,33
UO1FY635 0,770 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 11,26
U30JW128 4,000 m. Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 16,04
U20JA022 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 2x25 mm2 6,99 6,99
U30JA30256 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 2x70 mm2 16,74 16,74
U30EM658745 2,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 2x95 mm2 21,74 43,48
U30EM658747 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 2x240 mm2 40,84 40,84
U30EG001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x10 mm2 4,30 4,30
U30EI001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x25 mm2 12,94 12,94
U30EN052416 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x300 mm2 85,84 85,84
E02EMO010 2,310 M3 Excavacion de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 14,95
PO1HMO030 0,990 M3  Hormigon HM-25/P/20/1 central 83,70 82,86
PO1HM020 1,595 M3 Hormigon HM-20/P/40/1 central 80,69 128,70
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 479,50 9,59
TOTAL PARTIDA.......oiirin i 489,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS
8 de septiembre de 2014 Pagina 78



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.15. M  LINEA DE DISTRIBUCION EN B.T. 6 COND.
Linea de distribucion en baja tensién, desde el cuadro de distribucion general hasta la arqueta de derivacién corres-
pondiente, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 2(1x70) mm2 Cu RV 0.6/1 kV,
2(1x95) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, formada por: conductor de cobre con aislamiento en poliefileno reficulado y cubierta
de PVC, en instalacién subterranea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones minimas 45 cm de ancho y
85 cm de profundidad, incluy endo excavacion de zanja, asiento con 5 cm de hormigén HM-25/P/20/I, montaje de
tubos de material termoplastico de 110 mm de didmetro, relleno con una capa de hormigén HM-25/P/20/1 hasta una
altura de 10 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigén HM-20/P/40/1 has-
ta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposicién de pavimento; incluso suministro y montaje de
cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los pro-
ductos sobrantes de la excavacion y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.
U01FY630 0,210 H.  OFICIAL 1# ELECTRICISTA 17,31 3,64
UO01FY635 0,210 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 3,07
u30Jw128 2,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 8,02
U30JA30256 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 2x70 mm2 16,74 16,74
U30EM658745 2,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 2x95 mm2 21,74 43,48
E02EMO010 0,630 M3 Excavacion de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 4,08
PO1HV030 0,270 M3 Hormigén HM-25/P/20/1 central 83,70 22,60
P0O1HM020 0,435 M3 Hormigén HM-20/P/40/I central 80,69 35,10
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
90200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 138,00 2,76
TOTAL PARTIDA........coiiririiininr s 140,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
20.16. M  LINEA DE DISTRIBUCION EN B.T. 4 COND.
Linea de distribucion en baja tensién, desde el cuadro de distribucion general hasta la arqueta de derivacién corres-
pondiente, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 2(1x70) mm2 Cu RV 0.6/1 kV,
2(1x95) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, formada por: conductor de cobre con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta
de PVC, en instalacién subterranea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones minimas 45 cm de ancho y
85 cm de profundidad, incluy endo excavacion de zanja, asiento con 5 cm de hormigoén HM-25/P/20/, montaje de
tubos de material termoplastico de 110 mm de didametro, relleno con una capa de hormigén HM-25/P/20/ hasta una
altura de 10 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigén HM-20/P/40/1 has-
ta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposicién de pavimento; incluso suministro y montaje de
cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los pro-
ductos sobrantes de la excavacion y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.
U01FY630 0,070 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 1,21
UO01FY635 0,070 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 1,02
u30Jw128 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30JA30256 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 2x70 mm2 16,74 16,74
U30EM658745 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 2x95 mm2 21,74 21,74
E02EMO010 0,210 M3  Excavacion de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 1,36
PO1HV030 0,090 M3 Hormigén HM-25/P/20/I central 83,70 7,53
P0O1HV020 0,145 M3 Hormigén HM-20/P/40/1 central 80,69 11,70
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
90200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 66,60 1,33
TOTAL PARTIDA........coviririniiininii s 67,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

8 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.17. M  LINEA DE DISTRIBUCION EN B.T. 2 COND. 70 MM2
Linea de distribucion en baja tensién, desde la arqueta de derivacién hasta el cuadro de distribucién secundario,
enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 2(1x70) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, formada por:
conductor de cobre con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacion subterranea bajo cal-
zada entubada, en zanja de dimensiones minimas 45 cm de ancho y 85 cm de profundidad, incluyendo excava-
cion de zanja, asiento con 5 cm de hormigon HM-25/P/20/1, montaje de tubos de material termoplastico de 110 mm
de didmefro, relleno con una capa de hormigén HM-25/P/20/1 hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos
envolviéndolos completamente, y relleno con hormigén HM-20/P/40/1 hasta la altura donde se inicia el firme y el
pavimento, sin reposicién de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcio-
nal de empalmes para cable, refirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion y
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
UO1FY630 0,070 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 1,21
UO1FY635 0,070 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 1,02
P15AF 060 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30JA30256 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 2x70 mm2 16,74 16,74
E02EMO010 0,210 M3 Excavacién de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 1,36
PO1HMO030 0,090 M3 Hormigon HM-25/P/20/1 central 83,70 7,53
PO1HM020 0,150 M3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 80,69 12,10
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 45,20 0,90
TOTAL PARTIDA.......oiiin i 46,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CENTIMOS
20.18. M  LINEA DE DISTRIBUCION EN B.T. 16 COND.
Linea de distribucion en baja tensién, desde el cuadro de distribucion general hasta la arqueta de derivacién corres-
pondiente, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 2(1x25) mm2 Cu RV 0.6/1 kV,
2(1x240) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 4(1x10) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 4(1x25) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 4(1x300) mm2 Cu
RV 0.6/1 kV, formada por: conductor de cobre con aislamiento en poliefileno reticulado y cubierta de PVC, en insta-
lacion subterranea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones minimas 45 cm de ancho y 85 cm de profundi-
dad, incluy endo excav acion de zanja, asiento con 5 cm de hormigén HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material
termoplastico de 110 mm de didmetro, relleno con una capa de hormigén HM-25/P/20/| hasta una altura de 10 cm
por encima de los tubos env olviéndolos completamente, y relleno con hormigén HM-20/P/40/1 hasta la altura donde
se inicia el firme y el pavimento, sin reposicion de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conducto-
res, con parte proporcional de empalmes para cable, refirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavacion y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, fransporte, montaje y conexionado.
UO1FY630 0,560 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 9,69
UO1FY635 0,560 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 8,19
U30JW128 3,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 12,03
U20JA022 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 2x25 mm2 6,99 6,99
U30EM658747 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 2x240 mm2 40,84 40,84
U30EG001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x10 mm2 4,30 4,30
U30EI001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x25 mm2 12,94 12,94
U30EN052416 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x300 mm2 85,84 85,84
E02EMO010 1,680 M3 Excavacion de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 10,87
PO1HMO030 0,720 M3 Hormigon HM-25/P/20/1 central 83,70 60,26
PO1HM020 1,160 M3 Hormigon HM-20/P/40/1 central 80,69 93,60
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 346,80 6,94
TOTAL PARTIDA. ...t 353,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA'Y CUATRO

CENTIMOS

8 de septiembre de 2014
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico
cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.19. M  LINEA DE DISTRIBUCION EN B.T. 4 COND. 25 MM2

Linea de distribucion en baja tensién, desde la arqueta de derivacién hasta el cuadro de distribucién secundario,
enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 4(1x25) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, formada por:
conductor de cobre con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacion subterranea bajo cal-
zada entubada, en zanja de dimensiones minimas 45 cm de ancho y 85 cm de profundidad, incluyendo excava-
cion de zanja, asiento con 5 cm de hormigon HM-25/P/20/1, montaje de tubos de material termoplastico de 110 mm
de didmefro, relleno con una capa de hormigén HM-25/P/20/1 hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos
envolviéndolos completamente, y relleno con hormigén HM-20/P/40/1 hasta la altura donde se inicia el firme y el
pavimento, sin reposicién de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcio-
nal de empalmes para cable, refirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion y
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

UO1FY630 0,140 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 2,42
UO1FY635 0,140 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 2,05
P15AF 060 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30EI001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x25 mm2 12,94 12,94
E02EMO010 0,420 M3 Excavacién de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 2,72
PO1HMO030 0,180 M3  Hormigon HM-25/P/20/1 central 83,70 15,07
PO1HM020 0,290 M3 Hormigén HM-20/P/40/1 central 80,69 23,40
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 63,90 1,28
TOTAL PARTIDA.......oiiin i 65,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS

20.20. M  LINEA DE DISTRIBUCION EN B.T. 12 COND.

Linea de distribucion en baja tensién, desde el cuadro de distribucion general hasta la arqueta de derivacién corres-
pondiente, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 2(1x25) mm2 Cu RV 0.6/1 kV,
2(1x240) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 4(1x10) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 4(1x300) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, formada por: con-
ductor de cobre con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacion subterranea bajo calzada
entubada, en zanja de dimensiones minimas 45 cm de ancho y 85 cm de profundidad, incluyendo excavacién de
zanja, asiento con 5 cm de hormigén HM-25/P/20/1, montaje de tubos de material termoplastico de 110 mm de dia-
mefro, relleno con una capa de hormigén HM-25/P/20/1 hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envol-
viéndolos completamente, y relleno con hormigon HM-20/P/40/ hasta la altura donde se inicia el firme y el pavi-
mento, sin reposicion de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional
de empalmes para cable, refirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacién y pruebas
de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

UO1FY630 0,420 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 7,27
UO1FY635 0,420 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 6,14
U30JW128 2,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 8,02
U20JA022 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 2x25 mm2 6,99 6,99
U30EM658747 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 2x240 mm2 40,84 40,84
U30EG001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x10 mm2 4,30 4,30
U30EN052416 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x300 mm2 85,84 85,84
E02EMO010 1,260 M3 Excavacion de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 8,15
PO1HMO030 0,540 M3 Hormigén HM-25/P/20/1 central 83,70 45,20
PO1HM020 0,870 M3 Hormigon HM-20/P/40/1 central 80,69 70,20
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 284,20 5,68
TOTAL PARTIDA. ...t 289,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.21. M  LINEA DE DISTRIBUCION EN B.T. 4 COND. 10 MM2
Linea de distribucion en baja tensién, desde la arqueta de derivacién hasta el cuadro de distribucién secundario,
enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 4(1x10) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, formada por:
conductor de cobre con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacion subterranea bajo cal-
zada entubada, en zanja de dimensiones minimas 45 cm de ancho y 85 cm de profundidad, incluyendo excava-
cion de zanja, asiento con 5 cm de hormigon HM-25/P/20/1, montaje de tubos de material termoplastico de 110 mm
de didmefro, relleno con una capa de hormigén HM-25/P/20/1 hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos
envolviéndolos completamente, y relleno con hormigén HM-20/P/40/1 hasta la altura donde se inicia el firme y el
pavimento, sin reposicién de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcio-
nal de empalmes para cable, refirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion y
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
UO1FY630 0,140 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 2,42
UO1FY635 0,140 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 2,05
P15AF 060 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30EG001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x10 mm2 4,30 4,30
E02EMO010 0,420 M3 Excavacién de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 2,72
PO1HMO030 0,180 M3  Hormigon HM-25/P/20/1 central 83,70 15,07
PO1HM020 0,290 M3 Hormigén HM-20/P/40/1 central 80,69 23,40
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 55,20 1,10
TOTAL PARTIDA.......oiiin i 56,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
20.22. M  LINEA DE DISTRIBUCION EN B.T. 8 COND.
Linea de distribucion en baja tensién, desde el cuadro de distribucion general hasta la arqueta de derivacién corres-
pondiente, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 2(1x25) mm2 Cu RV 0.6/1 kV,
2(1x240) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 4(1x300) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, formada por: conductor de cobre con aislamiento
en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacion subterranea bajo calzada entubada, en zanja de dimen-
siones minimas 45 cm de ancho y 85 cm de profundidad, incluy endo excavacion de zanja, asiento con 5 cm de
hormigén HM-25/P/20/1, montaje de tubos de material termoplastico de 110 mm de didmetro, relleno con una capa
de hormigon HM-25/P/20/1 hasta una altura de 10 ¢cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y
relleno con hormigén HM-20/P/40/1 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposicion de pavi-
mento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retira-
day transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmen-
te instalada, transporte, montaje y conexionado.
UO1FY630 0,280 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 4,85
UO1FY635 0,280 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 4,09
U30JW128 2,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 8,02
U20JA022 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 2x25 mm2 6,99 6,99
U30EM658747 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 2x240 mm2 40,84 40,84
U30EN052416 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x300 mm2 85,84 85,84
E02EMO010 0,840 M3 Excavacién de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 543
PO1HMO030 0,360 M3 Hormigén HM-25/P/20/I central 83,70 30,13
PO1HM020 0,580 M3  Hormigén HM-20/P/40/I central 80,69 46,80
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 234,20 4,68
TOTAL PARTIDA.......oiiinrirrirriese s s 238,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

8 de septiembre de 2014

Pagina 82



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.23. M  LINEA DE DISTRIBUCION EN B.T. 2 COND. 240 MM2
Linea de distribucion en baja tensién, desde la arqueta de derivacién hasta el cuadro de distribucién secundario,
enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 2(1x240) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, formada
por: conductor de cobre con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacion subterranea bajo
calzada entubada, en zanja de dimensiones minimas 45 cm de ancho y 85 cm de profundidad, incluyendo exca-
vacion de zanja, asiento con 5 cm de hormigén HM-25/P/20/1, montaje de tubos de material termoplastico de 110
mm de didmetro, relleno con una capa de hormigén HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm por encima de los tu-
bos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigdn HM-20/P/40/1 hasta la altura donde se inicia el frme y
el pavimento, sin reposicion de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte propor-
cional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion y
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
UO1FY630 0,070 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 1,21
UO1FY635 0,070 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 1,02
P15AF060 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30EM658747 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 2x240 mm2 40,84 40,84
E02EMO010 0,210 M3 Excavacién de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 1,36
PO1HMO030 0,090 M3 Hormigon HM-25/P/20/1 central 83,70 7,53
PO1HMO020 0,150 M3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 80,69 12,10
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 69,30 1,39
TOTAL PARTIDA.......oiiin i 70,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
20.24. M  LINEA DE DISTRIBUCION EN B.T. 6 COND.
Linea de distribucion en baja tensién, desde el cuadro de distribucion general hasta la arqueta de derivacién corres-
pondiente, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 2(1x25) mm2 Cu RV 0.6/1 kV,
4(1x300) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, formada por: conductor de cobre con aislamiento en polietileno reticulado y cubier-
ta de PVC, en instalacién subterranea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones minimas 45 cm de ancho y
85 cm de profundidad, incluy endo excavacion de zanja, asiento con 5 cm de hormigén HM-25/P/20/, montaje de
tubos de material termoplastico de 110 mm de didmetro, relleno con una capa de hormigén HM-25/P/20/ hasta una
altura de 10 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigén HM-20/P/40/1 has-
ta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposicién de pavimento; incluso suministro y montaje de
cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los pro-
ductos sobrantes de la excavacion y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.
UO1FY630 0,210 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 3,64
UO1FY635 0,210 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 3,07
U30JW128 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U20JA022 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 2x25 mm2 6,99 6,99
U30EN052416 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x300 mm2 85,84 85,84
E02EMO010 0,630 M3 Excavacion de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 4,08
PO1HMO030 0,270 M3 Hormigon HM-25/P/20/1 central 83,70 22,60
PO1HM020 0,435 M3 Hormigén HM-20/P/40/1 central 80,69 35,10
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 166,60 3,33
TOTAL PARTIDA. ...ttt 169,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

8 de septiembre de 2014

Pagina 83
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Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.25. M  LINEA DE DISTRIBUCION EN B.T. 4 COND. 300 MM2
Linea de distribucion en baja tensién, desde la arqueta de derivacién hasta el cuadro de distribucién secundario,
enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 4(1x300) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, formada
por: conductor de cobre con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacion subterranea bajo
calzada entubada, en zanja de dimensiones minimas 45 cm de ancho y 85 cm de profundidad, incluyendo exca-
vacion de zanja, asiento con 5 cm de hormigén HM-25/P/20/1, montaje de tubos de material termoplastico de 110
mm de didmetro, relleno con una capa de hormigén HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm por encima de los tu-
bos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigdn HM-20/P/40/1 hasta la altura donde se inicia el frme y
el pavimento, sin reposicion de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte propor-
cional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion y
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
UO1FY630 0,140 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 2,42
UO1FY635 0,140 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 2,05
P15AF060 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30EN052416 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x300 mm2 85,84 85,84
E02EMO010 0,420 M3 Excavacién de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 2,72
PO1HMO030 0,180 M3  Hormigon HM-25/P/20/1 central 83,70 15,07
PO1HMO020 0,290 M3 Hormigén HM-20/P/40/1 central 80,69 23,40
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 136,80 2,74
TOTAL PARTIDA.......oiiin i 139,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
20.26. M  LINEA DE DISTRIBUCION EN B.T. 2 COND. 25 MM2
Linea de distribucion en baja tensién, desde la arqueta de derivacién hasta el cuadro de distribucién secundario,
enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 2(1x25) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, formada por:
conductor de cobre con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacion subterranea bajo cal-
zada entubada, en zanja de dimensiones minimas 45 cm de ancho y 85 cm de profundidad, incluyendo excava-
cion de zanja, asiento con 5 cm de hormigon HM-25/P/20/1, montaje de tubos de material termoplastico de 110 mm
de diametro, relleno con una capa de hormigén HM-25/P/20/| hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos
envolviéndolos completamente, y relleno con hormigén HM-20/P/40/1 hasta la altura donde se inicia el firme y el
pavimento, sin reposicion de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcio-
nal de empalmes para cable, refirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion y
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
UO1FY630 0,070 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 1,21
UO1FY635 0,070 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 1,02
P15AF 060 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U20JA022 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 2x25 mm2 6,99 6,99
E02EMO010 0,210 M3  Excavacion de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 1,36
PO1HMO030 0,090 M3 Hormigdon HM-25/P/20/1 central 83,70 7,53
PO1HM020 0,150 M3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 80,69 12,10
PO1DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 35,50 0,71
TOTAL PARTIDA. ...ttt 36,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

8 de septiembre de 2014
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cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.27. M  LINEA DE DISTRIBUCION EN B.T. 22 COND.
Linea de distribucion en baja tensién, desde el cuadro de distribucion general hasta la arqueta de derivacién corres-
pondiente, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 2(1x95) mm2 Cu RV 0.6/1 kV,
2(1x185) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 4(1x6) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 4(1x10) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 4(1x70) mm2 Cu
RV 0.6/1 kV, formada por: conductor de cobre con aislamiento en poliefileno reticulado y cubierta de PVC, en insta-
lacién subterranea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones minimas 45 cm de ancho y 85 cm de profundi-
dad, incluy endo excav acion de zanja, asiento con 5 cm de hormigén HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material
termoplastico de 110 mm de diametro, relleno con una capa de hormigén HM-25/P/20/| hasta una altura de 10 cm
por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigén HM-20/P/40/1 hasta la altura donde
se inicia el firme y el pavimento, sin reposicion de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conducto-
res, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavacion y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, fransporte, montaje y conexionado.
UO01FY630 0,770 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 13,33
UO01FY635 0,770 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 11,26
U30JW128 4,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 16,04
U30EM658745 2,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 2x95 mm2 21,74 43,48
U30EM658746 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 2x 185 mm2 28,20 28,20
U30EF001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x6 mm2 2,48 2,48
U30EG001 2,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 4x10 mm2 4,30 8,60
U30EL001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x70 mm2 24,40 24,40
E02EMO010 2,310 M3 Excavacion de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 14,95
PO1HMO030 0,990 M3  Hormigon HM-25/P/20/1 central 83,70 82,86
PO1HM020 1,595 M3 Hormigon HM-20/P/40/1 central 80,69 128,70
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 375,60 7,51
TOTAL PARTIDA. ...ttt 383,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SEIS CENTIMOS
20.28. M  LINEA DE DISTRIBUCION EN B.T. 4 COND. 70 MM2
Linea de distribucion en baja tensién, desde la arqueta de derivacién hasta el cuadro de distribucién secundario,
enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 4(1x70) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, formada por:
conductor de cobre con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacién subterranea bajo cal-
zada entubada, en zanja de dimensiones minimas 45 cm de ancho y 85 cm de profundidad, incluyendo excava-
cion de zanja, asiento con 5 cm de hormigon HM-25/P/20/1, montaje de tubos de material termoplastico de 110 mm
de didmefro, relleno con una capa de hormigén HM-25/P/20/1 hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos
envolviéndolos completamente, y relleno con hormigén HM-20/P/40/1 hasta la altura donde se inicia el firme y el
pavimento, sin reposicién de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcio-
nal de empalmes para cable, refirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion y
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
UO01FY630 0,140 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 2,42
UO1FY635 0,140 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 2,05
P15AF060 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30EL001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x70 mm2 24,40 24,40
E02EMO010 0,420 M3 Excavacion de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 2,72
PO1HMO030 0,180 M3  Hormigon HM-25/P/20/1 central 83,70 15,07
PO1HM020 0,290 M3 Hormigén HM-20/P/40/1 central 80,69 23,40
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 75,30 1,51
TOTAL PARTIDA. ...t 76,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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20.29. M  LINEA DE DISTRIBUCION EN B.T. 14 COND.

Linea de distribucion en baja tensién, desde el cuadro de distribucion general hasta la arqueta de derivacién corres-
pondiente, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 2(1x95) mm2 Cu RV 0.6/1 kV,
2(1x185) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 4(1x6) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 4(1x10) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, formada por: con-
ductor de cobre con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacion subterranea bajo calzada
entubada, en zanja de dimensiones minimas 45 cm de ancho y 85 cm de profundidad, incluyendo excavacién de
zanja, asiento con 5 cm de hormigén HM-25/P/20/1, montaje de tubos de material termoplastico de 110 mm de dia-
mefro, relleno con una capa de hormigén HM-25/P/20/1 hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envol-
viéndolos completamente, y relleno con hormigon HM-20/P/40/1 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavi-
mento, sin reposicion de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional
de empalmes para cable, refirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacién y pruebas
de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

UO01FY630 0,490 H.  OFICIAL 1# ELECTRICISTA 17,31 8,48
UO01FY635 0,490 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 7,16
u30Jw128 3,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 12,03
U30EM658745 2,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 2x95 mm2 21,74 43,48
U30EM658746 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 2x 185 mm2 28,20 28,20
U30EF001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x6 mm2 2,48 2,48
U30EG001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 4x10 mm2 4,30 4,30
E02EMO010 1,470 M3 Excavacion de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 9,51
PO1HV030 0,630 M3 Hormigén HM-25/P/20/I central 83,70 52,73
P0O1HV020 1,015 M3 Hormigon HM-20/P/40/1 central 80,69 81,90
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
90200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 251,50 5,03
TOTAL PARTIDA........coviriiniiinn s 256,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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20.30. M  LINEA DE DISTRIBUCION EN B.T. 10 COND.
Linea de distribucion en baja tensién, desde el cuadro de distribucion general hasta la arqueta de derivacién corres-
pondiente, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 2(1x95) mm2 Cu RV 0.6/1 kV,
4(1x6) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, 4(1x10) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, formada por: conductor de cobre con aislamiento en
polietileno reficulado y cubierta de PVC, en instalacién subterranea bajo calzada entubada, en zanja de dimensio-
nes minimas 45 cm de ancho y 85 cm de profundidad, incluy endo excavacion de zanja, asiento con 5 cm de hor-
migén HM-25/P/20/1, montaje de tubos de material termoplastico de 110 mm de didmetfro, relleno con una capa de
hormigén HM-25/P/20/1 hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relle-
no con hormigén HM-20/P/40/1 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposicién de pavimento;
incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacién y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente ins-
talada, transporte, montaje y conexionado.
UO01FY630 0,350 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 6,06
UO01FY635 0,350 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 5,12
U30JW128 3,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 12,03
U30EM658745 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 2x95 mm2 21,74 21,74
U30EF001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x6 mm2 2,48 2,48
U30EG001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x10 mm2 4,30 4,30
E02EMO010 1,050 M3 Excavacion de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 6,79
PO1HMO030 0,450 M3  Hormigén HM-25/P/20/1 central 83,70 37,67
PO1HM020 0,725 M3 Hormigén HM-20/P/40/1 central 80,69 58,50
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 155,90 3,12
TOTAL PARTIDA.......oiiin i 159,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS
20.31. M  LINEA DE DISTRIBUCION EN B.T. 6 COND.
Linea de distribucion en baja tensién, desde el cuadro de distribucion general hasta la arqueta de derivacién corres-
pondiente, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 2(1x95) mm2 Cu RV 0.6/1 kV,
4(1x10) mm2 Cu RV 0.6/1 kV, formada por: conductor de cobre con aislamiento en polietileno reficulado y cubierta
de PVC, en instalacién subterranea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones minimas 45 cm de ancho y
85 cm de profundidad, incluy endo ex cavacion de zanja, asiento con 5 cm de hormigén HM-25/P/20/1, montaje de
tubos de material termoplastico de 110 mm de didametro, relleno con una capa de hormigén HM-25/P/20/1 hasta una
altura de 10 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigén HM-20/P/40/1 has-
ta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposicién de pavimento; incluso suministro y montaje de
cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los pro-
ductos sobrantes de la excavacion y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.
UO1FY630 0,350 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 6,06
UO1FY635 0,350 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 5,12
U30JW128 3,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 12,03
U30EM658745 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 2x95 mm2 21,74 21,74
U30EG001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x10 mm2 4,30 4,30
E02EMO010 1,050 M3 Excavacion de zanja a maquina en terrenos disgregados 6,47 6,79
PO1HMO030 0,450 M3  Hormigon HM-25/P/20/1 central 83,70 37,67
PO1HM020 0,725 M3 Hormigén HM-20/P/40/1 central 80,69 58,50
P01DW090 1,000 UD Pequefio material 1,25 1,25
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 153,50 3,07
TOTAL PARTIDA. ...t 156,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

8 de septiembre de 2014
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20.32. M  CIRCUITO MONOFASICO 2 COND. 1.5 MM2
Circuito monofasico, instalado con cable de cobre de dos conductores de 1.5 mm2 de seccién nominal, empotrado
y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de didametro, incluso P.P. de cajas de derivacion y ayudas de alba-
filleria; construido segiin NTE/IEB-43 y 45y REBT. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro general de man-
do y proteccion hasta la caja de registro del Ultimo recinto suministrado.
UO1FY630 0,250 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 4,33
UO01FY635 0,250 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 3,66
U30JW128 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30JA008 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 2x1.5 mm2 0,46 0,46
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 12,50 0,25
TOTAL PARTIDA. ...t 12,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
20.33. M  CIRCUITO MONOFASICO 2 COND. 2.5 MM2
Circuito monofasico, instalado con cable de cobre de dos conductores de 2.5 mm2 de seccién nominal, empotrado
y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de didmetro, incluso P.P. de cajas de derivacion y ayudas de alba-
fiileria; construido segiin NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro general de man-
do y proteccién hasta la caja de registro del Ultimo recinto suministrado.
UO1FY630 0,250 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 4,33
UO01FY635 0,250 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 3,66
U30JW128 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30JA012 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 2x2.5 mm2 0,59 0,59
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 12,60 0,25
TOTAL PARTIDA. ...ttt 12,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
20.34. M  CIRCUITO MONOFASICO 2 COND. 4 MM2
Circuito monofasico, instalado con cable de cobre de dos conductores de 4 mm2 de seccién nominal, empotrado y
aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de didametro, incluso P.P. de cajas de derivacion y ayudas de albafile-
ria; construido segiin NTE/IEB-43 y 45y REBT. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro general de mando y
proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
UO1FY630 0,250 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 4,33
UO1FY635 0,250 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 3,66
U30JW128 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30JA015 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 2x4 mm2 0,85 0,85
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 12,90 0,26
TOTAL PARTIDA. ...t 13,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CENTIMOS

8 de septiembre de 2014
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20.35. M  CIRCUITO MONOFASICO 2 COND. 6 MM2
Circuito monofasico, instalado con cable de cobre de dos conductores de 6 mm2 de seccién nominal, empotrado y
aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de didmetro, incluso P.P. de cajas de derivacién y ayudas de albafiile-
ria; construido segiin NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro general de mando y
proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
UO1FY630 0,250 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 4,33
UO01FY635 0,250 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 3,66
U30JW128 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30EC005 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 2x6 mm2 1,37 1,37
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 13,40 0,27
TOTAL PARTIDA. ...t 13,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
20.36. M  CIRCUITO MONOFASICO 2 COND. 10 MM2
Circuito monofasico, instalado con cable de cobre de dos conductores de 10 mm2 de seccién nominal, empotrado
y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de didametro, incluso P.P. de cajas de derivacion y ayudas de alba-
fiileria; construido segiin NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro general de man-
do y proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
UO1FY630 0,250 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 4,33
UO1FY635 0,250 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 3,66
U30JW128 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30JA020 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 2x10 mm2 2,41 2,41
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 14,40 0,29
TOTAL PARTIDA. ...ttt 14,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
20.37. M  CIRCUITO MONOFASICO 2 COND. 16 MM2
Circuito monofasico, instalado con cable de cobre de dos conductores de 16 mm2 de seccién nominal, empotrado
y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de didmetro, incluso P.P. de cajas de derivacién y ayudas de alba-
fiileria; construido segiin NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro general de man-
do y proteccion hasta la caja de registro del Ultimo recinto suministrado.
UO1FY630 0,250 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 4,33
UO1FY635 0,250 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 3,66
U30JW128 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30JA021 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 2x16 mm2 4,49 4,49
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 16,50 0,33
TOTAL PARTIDA. ...t 16,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

8 de septiembre de 2014
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20.38. M  CIRCUITO MONOFASICO 2 COND. 25 MM2
Circuito monofasico, instalado con cable de cobre de dos conductores de 25 mm2 de seccién nominal, empotrado
y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de didametro, incluso P.P. de cajas de derivacién y ayudas de alba-
filleria; construido segiin NTE/IEB-43 y 45y REBT. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro general de man-
do y proteccion hasta la caja de registro del Ultimo recinto suministrado.
UO1FY630 0,250 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 4,33
UO1FY635 0,250 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 3,66
U30JW128 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U20JA022 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 2x25 mm2 6,99 6,99
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 19,00 0,38
TOTAL PARTIDA. ...t 19,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
20.39. M  CIRCUITO MONOFASICO 2 COND. 35 MM2
Circuito monofasico, instalado con cable de cobre de dos conductores de 35 mm2 de seccién nominal, empotrado
y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de didametro, incluso P.P. de cajas de derivacion y ayudas de alba-
fiileria; construido segiin NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro general de man-
do y proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
UO1FY630 0,250 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 4,33
UO1FY635 0,250 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 3,66
U30JW128 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30JA30254 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 2x35 mm2 9,91 9,91
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 21,90 0,44
TOTAL PARTIDA. ...ttt 22,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
20.40. M  CIRCUITO MONOFASICO 2 COND. 50 MM2
Circuito monofasico, instalado con cable de cobre de dos conductores de 50 mm2 de seccién nominal, empotrado
y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de didmetro, incluso P.P. de cajas de derivacién y ayudas de alba-
fiileria; construido segiin NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro general de man-
do y proteccion hasta la caja de registro del Ultimo recinto suministrado.
UO1FY630 0,250 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 4,33
UO1FY635 0,250 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 3,66
U30JW128 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30JA30255 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 2x50 mm2 13,24 13,24
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 25,20 0,50
TOTAL PARTIDA. ...t 25,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

8 de septiembre de 2014
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20.41. M  CIRCUITO TRIFASICO 3 COND+N. 1.5 MM2
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 1.5 mm2 de seccién nominal, empotrado
y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diametro, incluso P.P. de cajas de derivacién y ayudas de alba-
filleria; construido segiin NTE/IEB-43 y 45y REBT. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro general de man-
do y proteccion hasta la caja de registro del Ultimo recinto suministrado.
UO1FY630 0,250 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 4,33
UO01FY635 0,250 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 3,66
U30JW128 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30JA03587 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x1.5 mm2 0,79 0,79
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 12,80 0,26
TOTAL PARTIDA. ...t 13,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CENTIMOS
20.42. M  CIRCUITO TRIFASICO 3 COND+N. 2.5 MM2
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 2.5 mm2 de seccién nominal, empotrado
y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de diametro, incluso P.P. de cajas de derivacién y ayudas de alba-
fiileria; construido segiin NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro general de man-
do y proteccién hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
UO1FY630 0,250 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 4,33
UO01FY635 0,250 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 3,66
U30JW128 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30JA030 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x2.5 mm2 1,05 1,05
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 13,10 0,26
TOTAL PARTIDA. ...ttt 13,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
20.43. M  CIRCUITO TRIFASICO 3 COND+N. 4 MM2
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 4 mm2 de seccién nominal, empotrado y
aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de didametro, incluso P.P. de cajas de derivacion y ayudas de albafiile-
ria; construido segiin NTE/IEB-43 y 45y REBT. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro general de mando y
proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
UO1FY630 0,250 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 4,33
UO01FY635 0,250 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 3,66
U30JW128 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30JA031 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x4 mm2 1,44 1,44
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 13,40 0,27
TOTAL PARTIDA. ...t 13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

8 de septiembre de 2014
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20.44. M  CIRCUITO TRIFASICO 3 COND+N. 6 MM2
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 6 mm2 de seccién nominal, empotrado y
aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de didmetro, incluso P.P. de cajas de derivacién y ayudas de albafiile-
ria; construido segiin NTE/IEB-43 y 45y REBT. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro general de mando y
proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
UO1FY630 0,250 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 4,33
UO1FY635 0,250 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 3,66
U30JW128 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30EF001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x6 mm2 2,48 2,48
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 14,50 0,29
TOTAL PARTIDA. ...t 14,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
20.45. M  CIRCUITO TRIFASICO 3 COND+N. 10 MM2
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 10 mm2 de seccién nominal, empotrado y
aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de didmetro, incluso P.P. de cajas de derivacién y ayudas de albafiile-
ria; construido segin NTE/IEB-43 y 45y REBT. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro general de mando y
proteccidn hasta la caja de registro del Gltimo recinto suministrado.
UO1FY630 0,250 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 4,33
UO01FY635 0,250 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 3,66
U30JW128 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30EG001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x10 mm2 4,30 4,30
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 16,30 0,33
TOTAL PARTIDA. ...ttt 16,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
20.46. M  CIRCUITO TRIFASICO 3 COND+N. 50 MM2
Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 50 mm2 de seccién nominal, empotrado y
aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de didametro, incluso P.P. de cajas de derivacion y ayudas de albafiile-
ria; construido segiin NTE/IEB-43 y 45y REBT. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro general de mando y
proteccion hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.
UO1FY630 0,250 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 4,33
UO01FY635 0,250 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 3,66
U30JW128 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30EI002 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV y 4x50 mm2 18,78 18,78
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 30,80 0,62
TOTAL PARTIDA. ...t 31,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CENTIMOS

8 de septiembre de 2014
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20.47. M  CIRCUITO TRIFASICO 3 COND+N. 150 MM2

Circuito trifasico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 150 mm2 de seccién nominal, empotrado

y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de didametro, incluso P.P. de cajas de derivacion y ayudas de alba-

filleria; construido segiin NTE/IEB-43 y 45y REBT. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro general de man-

do y proteccion hasta la caja de registro del Ultimo recinto suministrado.
U01FY630 0,250 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 4,33
U01FY635 0,250 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 3,66
u30Jw128 1,000 m.  Tubo de PVC rigido de D=110 mm 4,01 4,01
U30EN001 1,000 M Conductor de cobre de 0.6/1 kV'y 4x 150 mm2 54,32 54,32
90200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 66,30 1,33

TOTAL PARTIDA........coiiiririresr s 67,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
20.48. UD TOMA DE CORRIENTE

Base de enchufe con toma de tierra desplazada, realizada en tubo de PVC corrugado. Medida la unidad totalmente

instalada.
U01FY630 0,350 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 6,06
U01FY635 0,200 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 2,92
U300A281 1,000 UD Base de enchufe desplazada SIMON 31 7,31 7,31
U30Jw120 6,000 M Tubo de PVC corrugado D=13 mm 0,23 1,38
U30JW001 24,000 M Conductor rigido de cobre de 740 Vy 1,5 A 0,12 2,88
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 20,60 0,41

TOTAL PARTIDA........ooiririreienie s 20,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

8 de septiembre de 2014

Pégina

93



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.49. UD CENTRO DE TRANSFORMACION

Centro de transformacién compuesto de:

- Caseta de transformacion interior prefabricada de tipo modular constituida por piezas normalizadas de hormigén,

formada por tres celdas o médulos: entrada y proteccién general, celda de medida y celda de transformacion. Me-

dida la unidad totalmente instalada.

- Seccionador fripolar interior para una tensién de 25 kV y una intensidad nominal de 400 A. Medida la unidad total-

mente instalada.

- Descargador autov alv ula de carburo de silicio con conexion a fierra, para una tension de 25 kV y dos descargas

de 90 kA. Medida la unidad totalmente instalada.

- Seccionador unipolar interior para una tension de 25 kV y una intensidad nominal de 8 kA. Medida la unidad total-

mente instalada.

- Ruptofusible compuesto por: interruptor automatico por sobreintensidad de 25 kV y 1200 A de corte al aire; relé

térmico directo de intensidad regulable de 1 a 1.6 In, y cortocircuito fusible APR de intensidad nominal igual a 40 A

y un poder de corte para 50 kA. Medida la unidad totalmente instalada.

- Contador de energia reactiva. Medida la unidad totalmente instalada.

- Contador de energia activa, memoria de calendario para reloj programable, relés de salida para mediciones y re-

gletas de verificacion. Medida la unidad totalmente instalada.

- Transformador de intensidad, con intensidad en el primario de 7.5 A'y en el secundario de 5 A y una potencia de

precision de 30 VA. Medida la unidad totalmente instalada.

- Transformador de tensién, para una tensién en el primario de 25 kV y en el secundario de 110/V3 y una potencia

de precision de 30 VA. Medida la unidad totalmente instalada.

- Transformador de potencia trifasico interior en bafio de aceite, con la siguientes caracteristicas: 1000 kVA, tensién

primaria 20000 V, tensién secundaria 400 V, tensiéon de cortocircuito 4 %, conexion tridngulo-estrella; 50 Hz. Medi-

da la unidad totalmente instalada.

- Interruptor automatico magnetotérmico tetrapolar de 1200 A de intensidad nominal. Medida la unidad totalmente ins-

talada.

- Interruptor automatico diferencial tetrapolar de 300 mA de sensibilidad. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY630 25,000 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 432,75
UO1FY635 25,000 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 365,50
11.1 1,000 UD Caseta prefabricada de transformacion 11.118,68 11.118,68
11.2 1,000 UD Seccionador tripolar interior de 25 kV y 400 A 567,66 567,66
11.3 3,000 UD Descargador autovalvulas de 25 kV y 90 kA 220,57 661,71
11.4 3,000 UD Seccionador unipolar interior de 25 kV y 8 kA 223,88 671,64
11.5 1,000 UD Ruptofusible 2.554,29 2.554,29
11.6 1,000 UD Contador de energia reactiva 588,99 588,99
1.7 1,000 UD Contador de energia activa 1.135,91 1.135,91
11.8 1,000 UD Transformador de intensidad 961,62 961,62
11.9 1,000 UD Transformador de tension 1.382,32 1.382,32
11.10 1,000 UD Transformador frifasico 1000 kVA 13.187,39 13.187,39
11.11 1,000 UD Interruptor magnetotérmico tetrapolar 1200 A 210,35 210,35
11.12 1,000 UD Interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 52,05 52,05
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 33.890,90 677,82

TOTAL PARTIDA......oiirinrinierries s 34.568,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA'Y OCHO EUROS con
SESENTA Y OCHO CENTIMOS
8 de septiembre de 2014 Pagina 94



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.50. UD TOMA DE TIERRA

Toma de tierra con pica cobrizada de D=14.3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2 cone-

xionado mediante soldadura aluminotérmica. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY630 0,500 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 8,66
UO01FY635 0,500 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 7,31
U30GA010 1,000 UD Pica de fierra cobrizada de 2000/14.3 mm 8,46 8,46
U30GA001 15,000 M Conductor de cobre desnudo de 1x35 mm2 1,57 23,55
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 48,00 0,96

TOTAL PARTIDA......oiiiriniiries e s 48,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
20.51. UD ARQUETA DE REGISTRO DE 40x40 CM

Arqueta de registro para cruces de calzada para red de distribucién eléctrica, de 40x40x60 cm. Medida la unidad

totalmente instalada.
UO01FY630 1,600 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 27,70
UO1FY635 0,800 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 11,70
U39SA001 75,000 UD Ladrillo hueco sencillo 0,09 6,75
U39GN001 1,000 UD Tapa de arqueta de fundicién de 40x40x4 cm 15,00 15,00
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 61,20 1,22

TOTAL PARTIDA.......oiiin i 62,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CAPITULO 21. PROTECCION CONTRA INCENDIOS
211, UD SISTEMA AUTOMATICO DE DETECCION DE INCENDIOS

Detector i6nico de humos estandar, con zécalo intercambiable, indicador de funcionamiento y alarma, con un radio
de accion de 60 m2. Medida la unidad totalmente instalada.

UO01FY630 2,300 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 39,81
UO1FY635 2,300 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 33,63
U35FAQ005 1,000 UD Detector i6nico de humos estandar 53,08 53,08
U30JW001 32,000 M Conductor rigido de cobre de 740 Vy 1,5 A 0,12 3,84
U30JW125 15,000 Ml Tubo PVC rigido D=13 1,01 15,15
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 145,50 2,91
TOTAL PARTIDA. ...t 148,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

21.2, UD SISTEMA MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS
Pulsador de alarma tipo rearmable, con tapa de plastico basculante. Medida la unidad totalmente instalada.

UO01FY630 2,300 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 39,81
U01FY635 2,300 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 33,63
U35FG005 1,000 Ud Pulsador de alarma tipo rearmable 19,46 19,46
U30JW001 32,000 M Conductor rigido de cobre de 740 V'y 1,5A 0,12 3,84
U30JwW125 15,000 Ml Tubo PVC rigido D=13 1,01 15,15
90200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 111,90 2,24

TOTAL PARTIDA. ...t 114,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TRECE CENTIMOS

21.3. UD CENTRAL DE DETECCION
Central de incendios equipada con médulo para actuacion combinada de deteccidn-extincion de incendios, actuan-
do sobre el control de alarmas y electrovalvulas con 6 zonas de deteccion y 4 de extincion, fuente de alimenta-
cion, conexionado y desconexionado de zonas independientes, indicador de SERVICIO-AVERIA-ALARMA por zo-
nas. Medida la unidad totalmente instalada.

UO1FY630 3,000 H.  OFICIAL 12 ELECTRICISTA 17,31 51,93
UO1FY635 3,000 H.  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,62 43,86
U35FK410 1,000 UD Central de deteccion-extincion 6z 548,71 548,71
U35FG700 2,000 UD Bateria 12 /1,90 A 29,62 59,24
90200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 703,70 14,07
TOTAL PARTIDA........coiiriiniinin s 717,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS

21.4, UD EXTINTOR DE POLVO ABC (POLIVALENTE) 21 A
Exftintor de polvo ABC (polivalente) con eficacia 21 A-113 B para extincion de fuego de materias sdlidas, liquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente ex tintor con soporte, manémetro y boqui-
lla con difusor segiin norma. Medida la unidad totalmente instalada y certificada.

UO01AA011 0,100 H.  Peon ordinario 12,81 1,28
U35AA006 1,000 UD Extintor polvo ABC 6 kg 59,24 59,24
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 60,50 1,21
TOTAL PARTIDA.......ooiiicie et see e 61,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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21.5. UD EXTINTOR DE PORVO ABC (POLIVALENTE) 34 A
Extintor de polvo ABC (polivalente) con eficacia 34 A-144 B para extincion de fuego de materias sélidas, liquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 kg de agente exfintor con soporte, manémetro y boqui-
lla con difusor segiin norma. Medida la unidad totalmente instalada y certificada
UO1AA011 0,100 H.  Peon ordinario 12,81 1,28
U35AA010 1,000 Ud Extintor polvo ABC 9 kg 75,39 75,39
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 76,70 1,53
TOTAL PARTIDA. ...t 78,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
21.6. UD BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA DN 25 MM
Boca de incendios equipada (BIE) formada por cabina de chapa de acero de 700x700x250 mm, pintada en rojo,
marco de acero cromado con cerradura de cuadradillo de 8 mm, rétulo de romper en caso de incendio, devanade-
ra con toma axial abatible, valvula de 1", manguera semirrigida y manémetro de 0 a 16 kg/cm2 segln norma. Me-
dida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 2,800 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 48,47
UO1FY110 2,800 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 43,40
U35AI1020 1,000 UD Armario completo con manguera semirrigida de 25 mm 461,20 461,20
U23AA001 0,320 M2 Luna incolora de 4 mm de grosor 15,60 4,99
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 558,10 11,16
TOTAL PARTIDA. ...ttt 569,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
21.7. UD BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA DN 45 MM
Boca de incendios equipada (BIE) formada por cabina de chapa de acero de 650x500x 160 mm, pintada en rojo,
marco de acero cromado con cerradura de cuadradillo de 8 mm, rétulo de romper en caso de incendio, devanade-
ra circular cromada, lanza de fres efectos con racor, valvula de 1 1/2" de latén con racor, manguera sintética de 45
mm y mandmefro de 0 a 16 kg/cm2 segln norma. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1FY105 2,800 H.  OFICIAL 12 FONTANERO 17,31 48,47
UO1FY110 2,800 H.  AYUDANTE FONTANERO 15,50 43,40
U35AI1015 1,000 UD Armario completo con manguera sintética de 45 mm 515,43 515,43
U23AA001 0,320 M2 Luna incolora de 4 mm de grosor 15,60 4,99
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 612,30 12,25
TOTAL PARTIDA. ...t 624,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
21.8. UD SISTEMA DE ROCIADOR AUTOMATICO DE AGUA 20 MM DETEC.
Sistema de rociador automatico de agua, de 20 mm (3/4") de didmetro, constuido en bronce, con elemento detector
de ampolla de cuarzo para funcionamiento a 68 °C, deflector, montante o colgante, homologado, incluso pequefio
material y conexionado a tuberia, instalado segun NBE-CPly NTE/IPF-44. Medida la unidad totalmente instalada.
T0O02000 1,000 H.  OF. 12 INSTALADOR 11,56 11,56
TA00200 1,000 H.  AYUDANTE ESPECIALISTA 11,09 11,09
1P10600 1,000 UD ROCIADOR AUTOMATICO DE AGUA 20 MM (3/4") DIAMETRO 9,41 9,41
WW00300 0,500 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS 0,50 0,25
WW00400 0,600 UD Pequefio material 0,25 0,15
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 32,50 0,65
TOTAL PARTIDA. ...t 33,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CENTIMOS
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21.9. UD SENALIZACION DE SISTEMAS DE EXTINCION DE INCENDIOS
Sefial fotoluminiscente para sefializacién de sistema de extincién de incendios (pulsador, exfintor, boca de incen-
dios equipada,...) de 297x210 mm en PVC rigido de 2 mm de espesor. Medida la unidad totalmente instalada.
UO01AA009 0,150 H.  Ayudante 13,31 2,00
U35MA005 1,000 UD Placa de sefializacion de plastico de 297x210 mm 12,85 12,85
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 14,90 0,30
TOTAL PARTIDA.......oiirinrinrinries e 15,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
21.10. UD SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION
Sefial fotoluminiscente para sefializacion de medio de evacuacion (SALIDA, Salida de emergencia, direccionales,
Sin salida,...) de 297x 148 mm en PVC rigido de 2 mm de espesor. Medida la unidad totalmente instalada.
U01AA009 0,150 H.  Ayudante 13,31 2,00
U35MC005 1,000 Ud Placa de senalizacion de medio de evacuacion de 297x 148 mm 10,00 10,00
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 12,00 0,24
TOTAL PARTIDA. ...ttt 12,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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CAPITULO 22. SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 22.1. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
22.1.1. UD CASETA PREFABRICADA OFICINA
Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura metalica mediante perfiles
conformados en frio y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada. Aisla-
miento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex pandido. Revestimiento de PVC en suelos y table-
ro melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso ins-
talacion eléctrica con distribucion interior de alumbrado y fuerza con toma ex terior a 220 V. Medida la unidad total-
mente instalada.
U42AA210 1,000 UD Alquiler caseta prefabricada oficina 148,48 148,48
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 148,50 1,49
TOTAL PARTIDA........ooiririircs s 149,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
22.1.2. UD CASETA PREFABRICADA COMEDOR
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metalica mediante perfi-
les conformados en frio y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminacién de pintura prelacada. Ais-
lamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex pandido. Revestimiento de PVC en suelos y ta-
blero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso
instalacién eléctrica con distribucion interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. Medida la unidad to-
talmente instalada.
U42AAT10 1,000 UD Alquiler caseta prefabricada comedor 126,94 126,94
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 126,90 1,27
TOTAL PARTIDA........ooirisirircn s 128,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
22.1.3. UD CASETA PREFABRICADA VESTUARIOS
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura metalica mediante per-
fles conformados en frio y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminacion de pintura prelacada. Ais-
lamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex pandido. Revestimiento de PVC en suelos y ta-
blero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso
instalacion eléctrica con distribucion interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. Medida la unidad to-
talmente instalada.
U42AA810 1,000 UD Alquiler caseta prefabricada v estuarios 138,48 138,48
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 138,50 1,39
TOTAL PARTIDA........coviiiiiininii s 139,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
22.1.4. UD CASETA PREFABRICADA ALMACEN
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aimacén de obra de 6x2.35 m, con estructura metalica mediante perfi-
les conformados en frio y cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminacién de pintura prelacada. Re-
vestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas
correderas de proteccion, incluso instalacion eléctrica con distribucion interior de alumbrado y fuerza con toma ex-
terior a 220 V. Medida la unidad totalmente instalada.
U42AA601 1,000 UD Alquiler caseta prefabricada almacén 126,94 126,94
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 126,90 1,27
TOTAL PARTIDA........coiiriririiisi s 128,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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22.1.5. UD TRANSPORTE DE CASETAS
Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida. Medida la unidad totalmente insta-
lada.
U01AA011 2,000 H.  Peon ordinario 12,81 25,62
U42AA820 1,000 UD Transporte de caseta prefabricada 219,25 219,25
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 24490 2,45
TOTAL PARTIDA........ooirirereienre s 247,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
22.1.6. UD ACOMETIDA ELECTRICA A LA CASETA
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. Medida la unidad totalmente instalada.
U42AE001 1,000 UD Acometida provisional eléctrica a caseta 117,70 117,70
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 117,70 1,18
TOTAL PARTIDA........coiiiririresr s 118,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
221.7. UD ACOMETIDA FONTANERIA A LA CASETA
Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. Medida la unidad totalmente instalada.
U42AE101 1,000 UD Acometida provisional fontaneria a caseta 103,86 103,86
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 103,90 1,04
TOTAL PARTIDA........ooiririreenie s 104,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
22.1.8. UD ACOMETIDA SANEAMIENTO A LA CASETA
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. Medida la unidad totalmente instalada.
U42AE201 1,000 UD Acometida provisional saneamiento a caseta 86,16 86,16
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 86,20 0,86
TOTAL PARTIDA........coiriririresre e 87,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
22.1.9. UD BOTIQUIN DE OBRA
Botiquin de obra totalmente instalado. Medida la unidad totalmente instalada.
U42AG801 1,000 UD Botiquin de obra 73,08 73,08
TOTAL PARTIDA........coiriiirirene e 73,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHO CENTIMOS
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SUBCAPITULO 22.2. SENALIZACIONES
22.2.1. UD SENAL DE STOP
Sefial de STOP de tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metalico de hierro galvanizado 80x40x2
mm y 1.3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocacién y desmontado.
U01AAO11 0,300 H.  Pedn ordinario 12,81 3,84
U42CA001 0,330 UD Sefial normalizada STOP D=600 mm 64,62 21,32
U42CA501 0,330 UD Soporte metalico para la sefial 13,85 4,57
A02AA010 0,060 M3 HORMIGON H-50 Kgilcm2 Tmax. 40 61,40 3,68
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 33,40 0,33
TOTAL PARTIDA.......ooiriirireni s 33,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
22.2.2. UD CARTEL INDICADOR DE RIESGO
Cartel indicativo de riesgo de 0.30x0.30 m con soporte metalico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1.3 m de
altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocacion y desmontado.
UO01AA011 0,300 H.  Pedn ordinario 12,81 3,84
U42CA005 1,000 UD Cartel indicativo de riesgo normalizado 0.30x0.30 m 2,92 2,92
U42CA501 0,330 UD Soporte metalico para la sefial 13,85 4,57
A02AA010 0,060 M3 HORMIGON H-50 Kg/lcm2 Tmax. 40 61,40 3,68
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 15,00 0,15
TOTAL PARTIDA........ooirisirircn s 15,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
22.2.3. UD VALLA DE OBRA
Valla de obra de 800x200 mm de una banda con tripode, terminacion en pintura normal dos colores rojo y blanco,
incluso colocacién y desmontado.
U01AAO11 0,050 H.  Pedn ordinario 12,81 0,64
U42CC020 0,050 UD Valla reflexiva de sefalizacion 79,70 3,99
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 4,60 0,05
TOTAL PARTIDA........coviriiriinsinri s 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA' Y OCHO CENTIMOS
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SUBCAPITULO 22.3. PROTECCIONES PERSONALES
22.3.1. UD CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad homologado.
U42EA001 1,000 UD Casco de seguridad homologado 2,12 2,12
TOTAL PARTIDA. ..o 2,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
22.3.2. UD PANTALLA DE SEGURIDAD SOLDADOR
Pantalla de seguridad para soldador, homologada.
U42EA201 1,000 UD Pantalla de seguridad para soldador 14,00 14,00
TOTAL PARTIDA. ..ot 14,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
22.3.3. UD GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas contra impactos, homologadas.
U42EA220 1,000 UD Gafas contra impactos 6,54 6,54
TOTAL PARTIDA. ..o 6,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
22.3.4. UD MASCARILLA ANTIPOLVO
Mascarilla antipolvo, homologada.
U42EA401 1,000 UD Mascarilla antipolvo 3,46 3,46
TOTAL PARTIDA. ..ot 3,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
22.3.5. UD PROTECTORES AUDITIVOS
Cascos protectores auditivos, homologados.
U42EAB01 1,000 UD Cascos protectores auditivos 9,62 9,62
TOTAL PARTIDA. ..ot 9,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
22.3.6. UD MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo de poliéster-algodén, homologado.
U42EC001 1,000 UD Mono de trabajo 15,31 15,31
TOTAL PARTIDA ..ot 15,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
22.3.7. UD IMPERMEABLE
Impermeable de trabajo, homologado.
U42EC010 1,000 UD Impermeable 7,46 7,46
TOTAL PARTIDA......oiirinrinierries s 7,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
22.3.8. UD MANDIL DE CUERO SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, homologado.
U42EC030 1,000 UD Mandil de cuero para soldador 14,69 14,69
TOTAL PARTIDA.......oiirinrinririiese e 14,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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22.3.9. UD CINTURON DE SEGURIDAD CLASE C
Cinturén de seguridad clase C (paracaidas), homologado.
U42EC440 1,000 UD Cinturén de seguridad clase C 81,55 81,55
TOTAL PARTIDA......oiiinrinrirsse e 81,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
22.3.10. UD FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS
Faja elastica para proteccion de sobresfuerzos, homologada.
U42EC510 1,000 UD Faja elastica sobresfuerzos 21,54 21,54
TOTAL PARTIDA......oiiiriniiries e s 21,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
22.3.11. UD CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturén portaherramientas, homologado.
U42EC520 1,000 UD Cinturén portaherramientas 28,46 28,46
TOTAL PARTIDA.......oiirin i 28,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
22.3.12. UD AMARRE REGULABLE DE POLIAMIDA
Amarre regulable de longitud 1.10-1.80 m, realizado en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de didamefro, con ar-
golla de polimida revestida de PVC, homologado.
U42EC550 1,000 UD Amarre regulable de poliamida 19,31 19,31
TOTAL PARTIDA........coiiiririrenre e 19,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
22.3.13. UD ARNES PARA AMARRE DORSAL
Arnés para amarre dorsal, homologado.
P31IC150 0,200 UD Arnés para amarre dorsal 29,45 5,89
TOTAL PARTIDA.......oiiinninrirriie e 5,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
22.3.14. UD PAR DE GUANTES DE USO GENERAL
Par de guantes de uso general, homologados.
U42EE010 1,000 UD Par de guantes de uso general 1,69 1,69
TOTAL PARTIDA ..ot 1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
22.3.15. UD PAR DE GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador, homologados.
U42EE020 1,000 UD Par de guantes para soldador 4,23 4,23
TOTAL PARTIDA......oiirinrinierries s 4,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
22.3.16. UD PAR DE GUANTES AISLANTES ELECTRICOS
Par de guantes aislantes para electricista, homologados.
U42EE030 1,000 UD Par de guantes aislantes eléctricos 34,62 34,62
TOTAL PARTIDA.......coiirinriniirriie s 34,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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22.3.17. UD PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metalicas, homologadas.
U42EG010 1,000 UD Par de botas de seguridad 33,39 33,39
TOTAL PARTIDA........ooiriririeenre s 33,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
22.3.18. UD PAR DE BOTAS DE AGUA
Par de botas altas de agua (negras), homologadas.
P31IP010 1,000 UD Par de botas de agua 5,89 5,89
TOTAL PARTIDA........coirierireienie s 5,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
22.3.19. UD PAR DE BOTAS AISLANTES ELECTRICOS
Par de botas aislantes para electricista, homologadas.
U42EG030 1,000 UD Par de botas aislantes eléctricos 37,31 37,31
TOTAL PARTIDA........ooiririreienie st 37,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
22.3.20. UD PAR DE POLAINAS SOLDADOR
Par de polainas para soldador, homologadas.
U42EG401 1,000 UD Par de polainas para soldador 8,85 8,85
TOTAL PARTIDA........coiriririrenre e 8,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 22.4. PROTECCIONES COLECTIVAS
22.41. M  BAJANTE DE ESCOMBROS METALICA
Bajante de escombros metdlica de didmetro D=40 cm, con embocadura para la bajante de didmetro D=40 cm y
puntal metalico telescopico de 3 m, homologada.
0010A070 0,400 H.  PEON ORDINARIO 10,60 4,24
P31CWO010 0,200 UD Bajante de escombros metalica D=40 cm 21,04 4,21
P31CW020 0,080 UD Embocadura para bajante D=40 cm 28,07 2,25
P31CB010 0,160 UD Puntal metalico telescopico 3 m 7,93 1,27
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 12,00 0,12
TOTAL PARTIDA........coiriiirirene e 12,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
22.4.2. M2 TAPA PROVISIONAL DE MADERA PARA HUECOS
Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5 cm armados
mediante clavazdn sobre rastrales de igual material, incluso fabricacion y colocacion. (Amortizacion en dos pues-
tas).
U01AA011 0,408 H.  Pedn ordinario 12,81 5,23
U42GC206 0,500 M2 Tapa provisional de madera para huecos 32,77 16,39
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 21,60 0,43
TOTAL PARTIDA........ooiriiiriresre e 22,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCO CENTIMOS
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22.4.3. UD PASARELA PARA LA EJECUCION DE FORJADOS
Pasarela para la ejecucion de forjados, realizada mediante tablones de madera de 20x7 cm y 3 m de longitud con
una anchura de 60 cm y unidos entre si mediante clavazén, incluso fabricacion y colocacion. (Amortizacion en
dos puestas).
U01AA011 0,010 H.  Peon ordinario 12,81 0,13
U42GC205 4,500 Ml Tablén de madera de 0.20x0.07 m y 3 m de longitud 3,66 16,47
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/fotal) 16,60 0,33
TOTAL PARTIDA ..o 16,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
22.4.4. M  CABLE DE SEGURIDAD PARA ATADO EN TRABAJOS DE ALTURA
Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante anclajes hormigonados y separados cada 2
m, incluso montaje y desmontaje.
U01AA008 0,060 H.  Oficial segunda 17,45 1,05
U01AA011 0,060 H.  Peon ordinario 12,81 0,77
U42GC030 0,300 Ml Cable de seguridad 1,39 0,42
U42GC005 3,000 UD Anclaje de red a forjado 0,39 1,17
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 3,40 0,03
TOTAL PARTIDA ..o 3,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
22.4.5. M  RED DE SEGURIDAD EN PERIMETRO DE FORMADO, 12 PUESTA
Red de seguridad en perimetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 mm y malla de 75x75 mm de 10 m de altu-
ra, incluso pescante metalico tipo horca de 8 m de altura, anclajes de red, pescante y cuerdas de union de pafios
de red, en primera puesta.
U01AA008 0,250 H.  Oficial segunda 17,45 4,36
U01AA011 0,250 H.  Peon ordinario 12,81 3,20
U42GC010 0,030 UD Pescante metalico 65,39 1,96
U42GA001 6,000 M2 Red de seguridad h=10 m 0,85 5,10
U42GC001 0,250 UD Anclaje soporte pescante 1,00 0,25
U42GC005 2,000 UD Anclaje de red a forjado 0,39 0,78
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 15,70 0,16
TOTAL PARTIDA ..o 15,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
22.4.6. M2 PROTECCION VERTICAL DE ANDAMIO CON MALLA TUPIDA
Proteccion vertical de andamio con malla tupida plastica, incluyendo colocacion y desmontaje. (Amortizacion en
dos puestas).
U01AA011 0,200 H.  Peon ordinario 12,81 2,56
U42GA150 0,500 M2 Malla tupida de tejido sintético 1,39 0,70
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 3,30 0,07
TOTAL PARTIDA .......ccoiiirimiienncse e 3,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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22.4.7. M2 RED VERTICAL PARA PROTECCION DE HUECOS
Red vertical para proteccion de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm y malla de 75x 75 mm, incluso colocacion
y desmontado.
UO01AA008 0,060 H.  Oficial segunda 17,45 1,05
UO1AA011 0,060 H.  Peon ordinario 12,81 0,77
U42GA001 0,300 M2 Red de seguridad h=10 m 0,85 0,26
U42GC005 1,500 UD Anclaje de red a forjado 0,39 0,59
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 2,70 0,03
TOTAL PARTIDA......oiiiriniiries e s 2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
22.4.8. M  BARANDILLA CON SOPORTE Y TABLONES
Barandilla con soporte tipo sargento y fres tablones de 0.20x0.07 m en perimetro de forjados tanto de pisos como
de cubierta, incluso colocacién y desmontaje.
UO01AA008 0,100 H.  Oficial segunda 17,45 1,75
UO1AA011 0,100 H.  Peon ordinario 12,81 1,28
U42GC220 0,020 UD  Soporte tipo sargento 10,62 0,21
U42GC205 1,000 Ml Tablén de madera de 0.20x0.07 m y 3 m de longitud 3,66 3,66
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 6,90 0,07
TOTAL PARTIDA.......oiiin i 6,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
22.4.9. UD CUADRO GENERAL CON INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 mA
Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 KW con proteccion, compuesto por: dos armarios para un abonado
trifasico; brida de unién de cuerpos; contador de activa 30-90 A; caja IPC-4M practicable; interruptor general auto-
matico 4P 40A-U; interruptor general diferencial 4P 40A 0.03 A; interruptor general diferencial 2P 40A 0.03 A; inte-
rruptor automatico 4P 32A-U; interruptor automatico 3P 32A-U; interruptor automatico 3P 16A-U; interruptor automati-
co 2P 32A-U; dos interruptores automaticos 16A-U; toma de corriente Prisinter con interruptor IP 447, 3P+N+T 32 A
con clavija; toma Prisinter IP 447, 3P+T 32 A corriente continua; toma Prisinter IP 447, 3P+T 16 A corriente conti-
nua; dos tomas Prisinter IP 447, 2P+T 16 A corriente continua; cinco bornas DIN 25 mm2, i/p.p. de canaleta, boma
de fierra, cableado y rotulos, totalmente instalado.
U01AAQ07 0,200 H.  Oficial primera 15,54 3,11
UO01AA009 0,200 H.  Ayudante 13,31 2,66
U42GE700 1,000 UD Cuadro general de obra de hasta 26 KW 1.427,98 1.427,98
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 1.433,80 28,68
TOTAL PARTIDA.......coiirin i 1.462,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y TRES
CENTIMOS
8 de septiembre de 2014 Péagina 106



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Planta de produccién sintética de Anhidrido Maleico

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.4.10. UD CUADRO SECUNDARIO CON INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 mA
Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 KW con proteccion, compuesto por: dos armarios para un abonado
trifasico; brida de unién de cuerpos; contador de activa 30-90 A; caja IPC-4M practicable; interruptor general auto-
matico 4P 40A-U; interruptor general diferencial 4P 40A 0.03 A; interruptor general diferencial 2P 40A 0.03 A; inte-
rruptor automatico 4P 32A-U; interruptor automatico 3P 32A-U; interruptor automatico 3P 16A-U; interruptor automati-
co 2P 32A-U; dos interruptores automaticos 16A-U; toma de corriente Prisinter con interruptor IP 447, 3P+N+T 32 A
con clavija; toma Prisinter IP 447, 3P+T 32 A corriente continua; toma Prisinter IP 447, 3P+T 16 A corriente conti-
nua; dos tomas Prisinter IP 447, 2P+T 16 A corriente continua; cinco bornas DIN 25 mm2, i/p.p. de canaleta, boma
de fierra, cableado y rotulos, totalmente instalado.
U01AA007 0,100 H.  Oficial primera 15,54 1,55
UO01AA009 0,100 H.  Ayudante 13,31 1,33
U42GET750 1,000 UD Cuadro secundario de obras 180,79 180,79
%0200001 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 183,70 3,67
TOTAL PARTIDA ...t 187,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 22.5. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
22.5.1. H. FORMACION EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Formacion en seguridad e higiene en el frabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
U42IA020 1,000 H.  Formacion en seguridad e higiene 15,27 15,27
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 15,30 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 15,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
22.5.2. UD RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO
Reconocimiento médico obligatorio.
U42[A040 1,000 UD Reconocimiento médico obligatorio 56,54 56,54
TOTAL PARTIDA.......oiirin i 56,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
22.5.3. H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACION
Equipo de limpieza y conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora diaria de oficial
de 22y de ayudante.
U42I1A201 1,000 H.  Equipo de limpieza y conservacion 26,80 26,80
%0100000 1,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 26,80 0,27
TOTAL PARTIDA ..ot 217,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
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CAPITULO 23. MOBILIARIO Y ACCESORIOS
23.1. UD MUEBLE PARA SOPORTE DEL FREGADERO
Mueble para soporte del fregadero metalico esmaltado al fuego de 0.70 m de longitud, con dos puertas abatibles y
balda inferior, incluso herrajes, colocacion y ayudas de albafileria. Medida la unidad totalmente instalada.
UO1AA011 0,250 H.  Peon ordinario 12,81 3,20
DC00400 1,000 UD Mueble para soporte del fregadero 47,48 47,48
WW00400 0,200 UD Pequefio material 0,25 0,05
TOTAL PARTIDA. ...ttt 50,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
23.2. UD BARRA ASIDERO INODORO PARED
Barra asidero inodoro para colocar en pared, recto, de 50 cm, plastificada, para aseo de minusv alidos, incluso tor-
nillo de fijacién y material complementario. Medida la unidad totalmente instalada.
5.1.1. 0,500 H.  Oficial primera 15,54 7,77
UO1AA011 0,250 H.  Peon ordinario 12,81 3,20
DA01050 1,000 UD Barra asidero recto, 50 cm, plastificada 26,38 26,38
\WWO00400 1,000 UD Pequefio material 0,25 0,25
TOTAL PARTIDA.......oiiinrinrinriie e 37,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
23.3. UD TOALLERO DE PORCELANA VITRIFICADA
Toallero de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibido con mortero de cemento M-4 (1:6). Medida
la unidad totalmente instalada.
51.1. 0,300 H.  Oficial primera 15,54 4,66
UO1AA011 0,150 H.  Peon ordinario 12,81 1,92
DA00300 1,020 UD Toallero de porcelana blanca para empotrar 9,47 9,66
WW00400 0,500 UD Pequefio material 0,25 0,13
TOTAL PARTIDA. ...ttt 16,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
23.4. UD PERCHA DE PORCELANA VITRIFICADA
Percha de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibida con mortero de cemento M-4 (1:6). Medida
la unidad totalmente instalada.
5.1.1. 0,300 H.  Oficial primera 15,54 4,66
UO1AA011 0,150 H.  Peon ordinario 12,81 1,92
DA00600 1,020 UD Percha de porcelana blanca para empotrar 5,02 5,12
WW00400 0,250 UD Pequefio material 0,25 0,06
TOTAL PARTIDA. ...t 11,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
23.5. UD PORTARROLLOS DE PORCELANA VITRIFICADA
Portarrollos de porcelana vitrificada de color blanco para empotrar, recibido con mortero M-4 (1:6). Medida la uni-
dad totalmente instalada.
5.1.1. 0,300 H.  Oficial primera 15,54 4,66
UO01AAO011 0,150 H.  Peon ordinario 12,81 1,92
DA00200 1,020 UD Portarrollos de porcelana blanco para empotrar 7,51 7,66
\WW00400 0,200 UD Pequefio material 0,25 0,05
TOTAL PARTIDA.......oiirinrinririiese e 14,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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23.6. UD SECAMANOS AUTOMATICO ELECTRONICO

Secamanos automatico electronico por aire caliente de chapa metélica esmaltada, con regulador de tiempos, motor

de 100 W'y resistencia eléctrica de 2000 W con relé térmico de proteccion y un caudal de 3 m3 de aire por minuto,

acompafiado de pequefio material, colocacion y ayuda de albafileria. Medida la unidad totalmente instalada.
5.1.1. 0,400 H.  Oficial primera 15,54 6,22
U01AA011 0,200 H.  Peodn ordinario 12,81 2,56
DA00500 1,000 UD Secamanos automatico electronico 123,21 123,21
\WW00400 1,000 UD Pequefio material 0,25 0,25

TOTAL PARTIDA........coirierireienie s 132,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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